Zalgcznik nr 9 do SIWZ
Zamoéwienie: ZP.271.05.2016

UMOWA NR -7ZP.272....... 2016

W dniu .......... 2016 r. w Wagancu, pomiedzy Gming Waganiec, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec,
NIP: 8911553245, reprezentowana przez:

Pana Piotra Kosik — Wojta Gminy Waganiec,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Danuty Roszko,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, ,,Strong”

a Firma:

z siedzibg ................ , adres ............ , wpisang do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ............. Wydziat Gospodarczy VII Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
.................. ,NIP: ............... reprezentowang przez (zgodnie z wypisem KRS):

D) e

zwang dalej ,, Wykonawca”, ,,Strong”

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2164), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania podprojekt pn.: ,,Budowa przydomowych
oczyszczalni $ciekdéw na terenie gminy Waganiec” w ramach projektu ,,Przywrocenie réwnowagi
ekologicznej na terenach gmin wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w zwiazku z budowa autostrady Al
w latach 2011-2015”.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie:

a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej ...... szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekow
(dalej jako PBOS), )
b) budowa ........ szt. PBOS, zgodnie z dokumentacja ww.

3. Szczegotowy wykaz nieruchomosci ze wskazaniem wiascicieli, miejscowosci, nr dzialek, dla ktérych nalezy
wykona¢ przedmiot umowy zostal przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy i stanowi zatacznik
nr 4 do umowy.

4. Przy projektowaniu zastosowane zostana wylacznie rozwiazania, dla PBOS wyposazonych w reaktory
biologiczne, ktorych producenci i dostawcy przedstawia deklaracje zgodnosci wlasciwosci uzytkowych
zgodnych z norma PN-EN 12566-3+A2:2013E wystawione przez laboratorium notyfikowane przez
Komisje Europejska i oznakowane znakiem CE.

5. W przypadku, gdzie nie ma mozliwosci budowy oczyszczalni z powodéw technicznych badz formalnych
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ pisemna opini¢ wraz z uzasadnieniem przyczyn. Wykonawca
w takiej sytuacji odstepuje od wykonania projektu i nie pobiera wynagrodzenia umownego za dokumentacjg
dla danej lokalizacji.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej wyzej w ust. 5 Zamawiajacy moze wskaza¢ dodatkowe
lokalizacje oczyszczalni i zleci¢ ich zaprojektowanie bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

7. Przedmiot umowy bedzie realizowany, zgodnie z Wytycznymi materialowymi, sposobem opracowania
i przepisami niezbednymi do wykonania dokumentacji projektowej PBOS, Projektami budowlanymi,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej jako STWiOR),
Przedmiarami robot, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia (dalej jako SIWZ) oraz oferta
Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania, po zakonczeniu wszystkich odbioréw w obecnosci Zamawiajacego w zakresie objetym oferta.

9. Strony ustalaja, iz prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem cesji na
rzecz innych oséb fizycznych i prawnych.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu, zapoznat si¢ z wszystkimi warunkami,
ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp
maksymalna wielko$¢ zamowienia opcjonalnego polegajacego na zaprojektowaniu i wybudowaniu PBOS
wynosi 5 szt. Warunkiem uruchomienia prawa opcji w calosci lub w czes$ci jest zlozenie przez
Zamawiajacego pisemnego o$wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okreslonym
przez niego zakresie. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Uprawnienie do skorzystania
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z prawa opcji wygasa, jezeli Zamawiajacy nie skorzysta z niego do 31 sierpnia 2016 roku. Prawo opcji jest
uprawnieniem Zamawiajacego, z ktdrego moze, ale nie musi skorzysta¢ w ramach realizacji umowy.
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia z tego tytutu.

§2
Zamawiajacy wymaga, aby caty przedmiot zamdwienia w zakresie opcji i bez opcji zostanie zrealizowany
i przekazany Zamawiajacemu w terminie do 14 pazdziernika 2016 r.
Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia przyjmuje si¢ date zakonczenia wszystkich robot,
zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajacemu oraz przekazania Zamawiajacemu niezbgednych dokumentow
(operatow kolaudacyjnych - 2 egzemplarze, w tym kosztorysy powykonawcze) wraz z pisemnym
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot.
Realizacja zamdwienia prowadzona bgdzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym podprojektu,
stanowiacym zatacznik nr 2 do umowy (wedhug wzoru zatacznik nr 11 do SIWZ), przy czym Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo modyfikowania przewidywanej kolejnosci prac oraz terminéow ich odbioru
w przypadku zachwiania rytmicznosci otrzymywania niezbednych $rodkéw finansowych.

§3
Zamawiajacy zglosi rozpoczgcie robot budowlanych wlasciwemu organowi.
Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. ),
obciazaja Wykonawce.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren realizacji budowy w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowiazany jest po przejeciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich zlokalizowanych
na nim obiektow.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1:

D

2)

zgodnie z:

- Wytycznymi materialowymi, sposobem opracowania i przepisami niezbednymi do wykonania
dokumentacji projektowe;j,

- Projektami budowlanymi, oferta Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
przepisami prawa oraz wykonania czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290),

- wymaganiami wynikajacymi ze STWiOR, z obowigzujacych Polskich Norm, przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi
i zaleceniami Zamawiajacego, przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie bhp i przepisow przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i odziez,

- terminami zgodnymi z harmonogramem rzeczowo-finansowym podprojektu.

z materiatéw, ktorych jakos¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz wymaganiom okreslonym w Projektach budowlanych. Materialy musza

odpowiada¢ co do jakosci, wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach

budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom STWiOR. Wykonawca bierze calkowitg
odpowiedzialno$¢ za dostarczone przez siebie materialy, uzyte do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ $wiadectwo jakosci materiatu,

atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma.

§6

Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nalezy:

D

2)

3)

na zadanie Zamawiajacego Wykonawca uszczegélowi i udzieli wszelkich wyjasnien dotyczacych
harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji. Wykonawca przedstawi je w formie zalacznika do
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,

wykonanie i zamontowanie tablic i bilbordéw informacyjnych wg wymagan ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz 2 tablic informujacych
o zakresie realizowanego projektu i uzyskanym dofinansowaniu z WFOS i GW w Toruniu i pomocy
finansowej z budzetu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego. Tres¢ i forma tablic informacyjnych musi by¢
wykonana wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10 do SIWZ oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego,
przedstawienie planu organizacji budowy,
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prowadzenie dziennika budowy i udostgpnianie go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru,

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

pelienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu

umowy,

urzadzenie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztow jego utrzymania, jak

rowniez kosztdw utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i obiektow tymczasowych na placu

budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb znajdujacych si¢ na terenie budowy),

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkdéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow

i $wiadczen swoich pracownikéw. Z tego tytutu Wykonawca nie bedzie wysuwat zadnych roszczen wobec

Zamawiajacego,

likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty

dokonania odbioru koncowego,

przejecie pelnej odpowiedzialnosci za:

- szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i o0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

- szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, materiatow,
sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie,

natychmiastowe wykonanie wszelkich robot niebedacych przedmiotem umowy, a koniecznych do

wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢ wykonania tych

robdt zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastgpnie poparta pisemnym zleceniem

Zamawiajacego,

wykonanie wlasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych prawem préb (w tym prob szczelnosci)

i badan instalacji elektrycznej i odgromowe;j,

przeprowadzenie rozruchu urzadzen i dostarczenie instrukcji obshugi,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robdt lub

opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego,

powiadomienie mieszkancoéw o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych — nie pdzniej niz

na 7 dni przystapieniem do robét,

wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakldcaé, w stopniu wigkszym, niz

to niezbedne, interesOw 0sob trzecich,

przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, a takze projektu jej zmian oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane i jej zmian

z zachowaniem terminow i ustalen zawartych § 7 niniejszej umowy,

przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu wyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000 zt.

§7
W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot
do wykonania podwykonawcom w oparciu o art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
1) Zlecenie wykonania czgsci robdt, o ktorych mowa w § 1 umowy podwykonawcom nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane zamdwienia.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow jak za wiasne.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy:

a) zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny

z zatozeniami niniejszej umowy i przepisami obowiazujacego prawa,
b) usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéow, ktdrzy
przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy, dali powdd do uzasadnionych skarg.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze



10.

11.

12.

4

projektu jej zmiany oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14-dni od przekazania projektu umowy lub poswiadczonej za zgodno$é¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu lub sprzeciw do poswiadczonej kopii umowy lub jej zmian, jezeli nie speinia
ona wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wszystkie umowy pomigdzy Wykonawca i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a
w przypadku podwykonawstwa robdt budowlanych réwniez zataczenie czgsci dokumentacji
projektowej dotyczacej zlecanej czesci;

2) wymagania okreslone w SIWZ;

3) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni, od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzaleznia¢ uzyskania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg platnosci od zaplaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonywanych przed podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

4) termin realizacji nie dluzszy niz przewidziany niniejsza umowa;

5) warto$¢ wynagrodzenia, przy czym jesli wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, dostaw
lub ushug powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy
warto$¢ niniejszej umowy, odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajacego okreslona zostaje tylko
do wysokosci warto$ci niniejszej umowy;

6) sposob rozliczenia i platnosci, ktdry nie moze zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu
rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajacych rozliczenie tego zakresu pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

7) zapisy dotyczace rozwiazania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej
umowy;

8) sposdb odbioru wykonanych robdt budowlanych, zrealizowanych dostaw i wykonanych ushug
w odniesieniu do odbioru robdt budowlanych przez Zamawiajacego okreslonego w § 12;

9) postanowienia zgodne z trescia przepisOw niniejszej umowy;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu
do poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub
poswiadczonej kopii umowy przez Zamawiajacego.

Za zaakceptowana umowe¢ o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajacy uzna umowe
spetniajaca tacznie nastgpujace warunki:

1) umowa zostanie przedlozona Zamawiajacemu w postaci kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 6
niniejszego paragrafu,

2) umowa spetnia wymagania okreslone w SIWZ,

3) umowa przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu,

4) umowa, do ktoérej Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu,

5) Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z wlasciwego
rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej dla podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedltozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o dalsze
podwykonawstwo. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi i do jej zmian w terminie 14 dni uwaza sig¢
za akceptacje poswiadczonej kopii umowy przez Zamawiajacego.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi Zamawiajacy
uzna umowe spetniajaca lacznie nastgpujace warunki:
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1) umowa zostanie przedtozona Zamawiajacemu w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatlem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzglednia¢ bedzie
zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu,

2) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu,

3) Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z wlasciwego
rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej dla
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
zgodnie z § 10 ust. 11 umowy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy
oraz dostawy lub ustugi realizowane w ramach tych robdét w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy i ustugi. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tylko za ten zakres robot, ktory zostal odebrany przez
Zamawiajacego bez uwag i zastrzezen i za ten zakres dostaw i ustug, ktéry dotyczy odebranych robodt
budowlanych. Postanowienia dotycza wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o zgloszeniu zadania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy dotyczacego dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez Zamawiajacego informacji, o jakiej mowa
w ust. 16 niniejszego paragrafu zglasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgloszonego zadania
ptatnosci. Brak przedlozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako akceptacja zasadnosci
danej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu i w terminie okreslonym
w ust.17 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapflaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetien oraz aneksow
do uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

§8
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z Inspektorem Nadzoru
budowlanego .................... , r uprawnien......... steloooiii, poczawszy od prac projektowych.

Inspektor Nadzoru dziala w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r.,
p0z.290) oraz w granicach umocowan nadanych im w umowie o prace lub umowie zleceniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru beda
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ Inspektorom Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich
osobom dostegp do placu budowy.

Nadzor autorski bedzie pelniony przez autora Projektow budowlanych.
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: Pana ............ posiadajacego uprawnienia nr:
w specjalnosci ................ Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach
posiadanego upowaznienia. Zakres praw i obowiazkéw Kierownika Budowy okreslaja art. 21a, 22 i 23
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 290). Ewentualna
zmiana na stanowisku Kierownika Budowy moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego i musi by¢
potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Kierownik Budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczgciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”.

§9
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz ztozona i przyjeta przez
Zamawiajacego oferta jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1 wyraza si¢ kwota brutto bez prawa opcji (17 szt. PBOS): ....... zk,
stownie: ........ ,netto: ........... 71, stownie: ........... , W tym za wykonanie:

a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej ...... szt. PBOS brutto: ....... zt, stownie: ........ , netto: ...........
71, stownie: ........... , podatek VAT ............. 71, stownie: ................

b) budowa ........ szt. PBOS zgodnie z dokumentacja ww. brutto: ....... zt, stownie: ........ , netto: ...........
71, stownie: ........... , podatek VAT ............. 71, stownie: ................

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1 wyraza sie kwota brutto z prawem opcji (22 szt. PBOS): ....... 7k,
stownie: ........ ,netto: ........... 7k, stownie: ........... , W tym za wykonanie:

a) dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j ...... szt. PBOS sciekow brutto: ... zt, stownie: ........ , hetto:
........... zh, stownie: ..........., podatek VAT ............. zl, stownie: ................

b) budowa ........ szt. PBOS zgodnie z dokumentacja ww. brutto: ....... zt, sfownie: ........ , netto: ...........
71, stownie: ........... , podatek VAT ............. 71, stownie: ................

Sredni koszt jednostkowy 1 kpl. PBOS z prawem opcji Wynosi ............ccccceveerenne zt netto w tym:

a) dokumentacji projektowo-kosztorySowej - .......c.ccccveveeneennne zt netto,

b) budowa PBOS - ...o.oviviieeannn. 7k netto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak rowniez w niej nie ujetych, ktérych
konieczno$¢ wykonania Wykonawca mogl przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek
czesci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu poza okoliczno$ciami przewidzianymi w § 15.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie bedzie waloryzowane przez caly okres
waznosci niniejszej umowy.

§10
Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda rozliczane za ukoniczone czgsci umowy w terminach
wynikajacych z harmonogramow rzeczowo-finansowych jednak nie weczesniej niz po zrealizowaniu:
a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
b) budowy PBOS.
Pierwsze fakturowanie moze by¢ dokonane po wykonaniu dokumentacji i wybudowaniu 30% PBOS
Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej jest protokot odbioru czesciowego robot.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. 2.
Faktury czgsciowe za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego realizowane w terminie do ....dni od
daty ich dostarczenia do Zamawiajacego — przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................ Faktury czesciowe beda wystawione przez Wykonawce w oparciu
o protokoly odbioru czesciowego, na kwoty ustalone w dolaczonym do faktur zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszone o kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktur zestawienie wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokoét odbioru koricowego.
Faktura koficowa za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr .............. do ....... dni od daty jej dostarczenia do Zamawiajacego i bedzie wystawiona
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego, na kwote ustalona w dotaczonym do faktury
zestawieniu warto$ci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszone
o kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wykonanych robdt musi by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Podatek VAT naliczony bedzie, w wystawionych fakturach, wedlug stawki obowiazujacej dla danego
rodzaju rob6t w dniu wystawienia faktury.
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Jezeli do wykonanych robdt i zamontowanych urzadzen wymagane sa instrukcje obshugi eksploatacji,
Wykonawca dostarczy je najpdzniej w dniu zgloszenia do odbioru koncowego. W razie niedostarczenia ich
W tym terminie Zamawiajacy ma prawo wstrzymac odbior i ptatno$¢ faktury konicowe;.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byl przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dokumenty potwierdzajace
dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodu, o jakim mowa w ust. 8§ Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania
platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego
do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

Niewywiazywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowaé bedzie wstrzymaniem
ptatnosci Wykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcéw obciazaja
Wykonawceg.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tylko za wbudowane materiaty
i urzadzenia odebrane w trakcie odbioru robot budowlanych.

Do faktury koncowej wykonawca dotaczy o§wiadczenie podwykonawcéw o wystawieniu wszystkich faktur
ich rozliczeniu i rozliczeniu uméw podwykonawczych.

§11
Wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonanie umowy, ktére Wykonawca zobowiazany jest wnies¢
w catosci przed podpisaniem umowy. Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczy¢ do umowy dokument
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Ustala si¢ wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
podprojektow wymienionych w § 9 ust. 2 umowy brutto tj. : ............ zt, stownie: ....... 00/100.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ...................ooi
Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiang formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposob zachowujacy ciaglo$¢ zabezpieczenia i nie moze
powodowac zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia oraz
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu gwarancji.
Wykonawcy sktadajacy ofertg wspdlnie, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwroci oryginal dokumentu potwierdzajacego
whniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem. Wydanie oryginalu dokumentu nastapi po uplywie okresu, na jaki
wniesione zostalo zabezpieczenie.

§12
Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbioréw:
a) odbiory robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu,
b) odbiory cze$ciowe — stanowiace podstawg do wystawiania faktur czesciowych (protokdt wg wzoru
stanowiacego zatacznik nr .... do SIWZ),
¢) odbior koncowy po zrealizowaniu podprojektu (protokét wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 12 do
SIWZ).
Inspektor Nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu do 3 dni od dnia
zgloszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nie odebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a
roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego robot wpisem do dziennika
budowy do 3 dni przed data osiagnigcia gotowosci odbioru. Zamawiajacy powiadamia czlonkéw komisji
i wyznacza termin.
Jezeli catos¢ robdt zostanie zakonczona, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wniosek o dokonanie
odbioru koncowego wykonanych robot tacznie z operatem kolaudacyjnym (2 egzemplarze) w tym
dokumentacje powykonawcza, kosztorysy powykonawcze uproszczone dla kazdej oczyszczalni oraz
kosztorys inwestorski uproszczony zbiorczy dla catosci zadania, atesty certyfikaty, raport z badan , zgodny
z norma wskazang w § 1 ust 4, potwierdzajacy skuteczno$¢ oczyszczania, wystawiony przez laboratorium
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notyfikowane przez Komisje Europejska potwierdzajacy ze $cieki oczyszczone wprowadzane do waod lub
ziemi spetniaja parametry okreslone w obowiazujacych przepisach.
Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaly zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci

i prawidlowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru
koncowego robot. Odbior nastepuje w ciggu 10 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala Zamawiajacy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci
lub prawidlowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawca wyznacza termin ponownego
zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Za dat¢ zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich robot oraz przekazania
Zamawiajacemu kompletnych operatow kolaudacyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej i podpisanie protokotu
odbioru koncowego robot.

Odbioru koficowego robdt dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie 10 dni od pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 7 i sporzadzi protokot z przyjecia robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
koncowego, podpisany przez Strony.

Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad z tytutu rekojmi lub
gwarancji ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
natychmiastowego usunigcia to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci zostanga ujawnione takie wady, ktdre uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem. Czynno$ci odbiorowe beda kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia
tych wad.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 36 miesiecy.
Okres rekojmi na przedmiot umowy réwny jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesigcy.

Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380). Wykaz robot (elementow) objetych nowa gwarancja
zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i stanowi zalacznik do
przedmiotowego protokotu.

Zamawiajacy jest zobowiazany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych
wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wptywu na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.

Wady wykryte i zgloszone przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ niezwlocznie
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materiatdw i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie z SIWZ,
2) w wyniku nie wywiazywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuni¢cia wad przez osobe trzecia ponosi
Wykonawca.

Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaty naprawione, Zamawiajacy moze
uznaé, ze pomimo usunigcia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu
umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzona, na
zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wycene¢ rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usunaé¢ Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Po wykonaniu robdt zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia uptywu
terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§14
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:
1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za calos¢ umowy za kazdy dzien opdznienia;
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2) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dluzszy niz 7 dni w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za calo$¢ umowy
za kazdy nastgpny dzien;

3) w przypadku opodznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powoddéw innych niz nie wywiazanie si¢
Zamawiajacego z warunkow umowy, zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za cato$¢ umowy;

5) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego
brutto za cato$¢ umowy;

6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w stosunku do ktorego wystepuje opoznienie ze strony Wykonawcy,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia — za kazdego podwykonawce;

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za calo$¢ umowy - za kazdego podwykonawce;

8) w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za calos¢
umowy, za kazdego podwykonawce;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za cato$¢ umowy, za kazdego podwykonawce;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegélnosci w zakresie
podwykonawcow w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za cato$¢ umowy, za kazde
naruszenie.

Maksymalng taczna wysoko$¢ kar umownych strony ustalaja na kwote réwna wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto za cato$¢ umowy okreslonemu w § 9 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytuldw
okreslonych wyzszej.

Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkéw umowy.

Dochodzenie kar pienigznych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opodznienia, staje sig¢
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne beda ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym terminem
platnosci, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedlug wyboru
Zamawiajacego. O wysokosci kar oraz sposobie potracania Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
w formie pisemne;j.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego zgodnie z zasadami og6lnymi ustawy
z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 380), przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastapi¢, gdy

Wykonawca:

1) zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni
kalendarzowych,

2) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robdt lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajacego, nie podjat ich w ciagu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od
Zamawiajacego,

3) wykonuje przedmiot umowy wadliwie i niezgodnie z niniejsza umowq oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania robdt w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie,

4) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien zaawansowania
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz termin ich zakonczenia jest
zagrozony,

5) atakze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia
lub reorganizacji;
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b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob skutkujacy,
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren robdt nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej
z warunkow umowy i powierzy¢ realizacj¢ robot osobie trzecie;j.

3. Zaangazowana przez Zamawiajacego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawca moze wykorzystaé
w celu realizacji robot, materialy i urzadzenia tymczasowe Wykonawcy.

4. Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnych zmian
okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5. Jezeli umowa zostanie rozwiazana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢
plac budowy oraz opusci¢ plac budowy na koszt wlasny w mozliwie najkrotszym terminie.

6. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy jest upowazniony do sporzadzania protokotu
z inwentaryzacji samodzielnie;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru nalezycie wykonanych robdt i zaptaty za
odebrane roboty do dnia odstapienia od umowy. Jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy zastosuje wszelkie kary i potracenia, jakie wynikaja
Z niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy, zobowigzany jest do:

1) zaplaty wynagrodzenia za odebrane roboty, wynagrodzenie to zostanie naliczone proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania prac ustalonego komisyjnie protokotem z udziatem Stron,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozdr terenu robdt. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonanej czesci robot nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajacych.

§16

Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi$mie pod

rygorem niewaznos$ci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

§17
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie beda mie¢ przepisy ustaw: Kodeks
Cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, Prawo budowlane, Prawo zamdwienn publicznych oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

§18
Ewentualne spory, ktore moga wynikna¢ podczas realizowania niniejszej umowy Strony zobowiazuja si¢ poddaé
rozstrzygnigciu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego sadu powszechnego.

§19
Umowa zostata sporzadzona w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze Stron.

§20
Integralng cze$cia niniejszej umowy sa:
Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
Zatacznik nr 4 - Szczegdtowy wykaz nieruchomosci ze wskazaniem wilascicieli, miejscowosci, nr dzialek na
ktorych realizowane beda PBOS.
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