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Waganiec, dnia 29.01.2016 r. 

 

 

ZP.271.01.18.2016   

 

    

     Do wszystkich uczestników postępowania 
 

  

 W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, dotyczącymi treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej jako SIWZ, do przetargu 

nieograniczonego pn.„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                           

w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25” realizowana w ramach projektu 

"Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa                       

kujawsko-pomorskiego w związku  z budową autostrady  A-1 w latach 2011-

2015",udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164) – dalej jako ustawa Pzp, 

następujących wyjaśnień: 

 

 

 

Pytanie Nr 1: 

 

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów            

z dnia 16.10.2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154) oraz wydanym przez Urząd 

Zamówień Publicznych ,,Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod 

redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się 

z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej na ww. zadanie. 

 

Wartość szacunkowa ww. zadania wynosi 675.958,43 zł netto. 

  

Pytanie Nr 2: 

 

W nawiązaniu do treści SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała  

w zakresie robót ujętych w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, natomiast nie 

obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia                                 

w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 

przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków                       

w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, 

archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 

140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu 

zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią 

bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

 



 2 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny: 

„Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzy oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) cenę 

ryczałtową brutto za wykonanie całego zamówienia określonego w SIWZ wraz                        

z uwzględnieniem wszystkich zmian i wyjaśnień do SIWZ (…)”.  

 

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za 

całość zamówienia. Jest również tzw. wynagrodzeniem rezultatu. W związku z tym, jeżeli 

przyjętym wynagrodzeniem w postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe - to Wykonawca, 

a nie Zamawiający ponosi ryzyko, co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru 

przedmiotu zamówienia. Z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego wynika, że uwzględnia 

ono wszystkie koszty związane z wykonaniem robót określonych dokumentacją przetargową. 

Ryczałt należy się w umówionej wysokości i uprawniony do jego otrzymania w zasadzie nie 

może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane jest w art. 628 k.c. Istotą wynagrodzenia 

ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej 

analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego 

rozmiaru lub kosztów prac. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia           

w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca nie 

będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza 

wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Zatem 

jeżeli cena, jaka została zastosowana w postępowaniu jest ceną ryczałtową - to Wykonawca, a 

nie Zamawiający ponosi ryzyko, co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru 

przedmiotu zamówienia. Z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego wynika bowiem, że 

uwzględnia ono wszystkie koszty związane z wykonaniem robót określonych dokumentacją 

przetargową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Należy przyjąć, że 

ryczałt należy się w umówionej wysokości i uprawniony do jego otrzymania w zasadzie nie 

może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli więc strony umówiły się o wynagrodzenie 

ryczałtowe, to uzgodniony ekwiwalent należy się za cały – zarówno znany, jak i nieznany 

dokładnie od początku – przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie Nr 3:  

 

Prosimy o potwierdzenie, że skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji 

projektowej lub technicznej nie obciążają wykonawcy zamówienia. Zwracamy uwagę, że 

Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzania rzetelności i prawidłowości rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 651 kc, jeżeli dostarczona przez 

inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do 

prawidłowego wykonania robót albo jeżeli znajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 

prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 

inwestora. Na gruncie tego przepisu Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 27 marca 2000 r.               

w sprawie III CKN 629/98, wskazał jednoznacznie, iż został w nim nałożony na wykonawcę 

robót budowlanych obowiązek niezwłocznego zawiadomienia inwestora o tym, że 

dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do 

prawidłowego wykonania robót, a także o tym, że wystąpiły inne okoliczności mogące 

przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Natomiast z brzmienia art. 651 k.c. nie sposób 

wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku 

szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. 
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Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą                 

z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję 

zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na 

wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie 

zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego 

projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu 

wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których 

stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej 

wiedzy z zakresu projektowania. 

 

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej lub technicznej ponosi 

Wykonawca.  

 

Wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jakie 

konieczne do wykonania będą inne roboty, mimo że dokumentacja ich nie przewiduje, a są 

one naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

 

Pytanie Nr 4: 

 

Prosimy o wykreślenie z projektu Umowy zapisów zawartych w § 3 pkt 2. Z treści 

powyższego zapisu wynika, iż Zamawiający przerzuca na Wykonawcę wszelkie ryzyka 

wynikające z wykonanej przez Zamawiającego oraz przekazanej Wykonawcy dokumentacji, 

takie jak kompletność dokumentacji projektowej, ewentualne niezgodności pomiędzy 

dokumentacją projektową, a przedmiarami robót. Rolą Zamawiającego jest wykonanie 

powyższych dokumentów z należytą starannością oraz przekazanie ich Wykonawcy bez 

jakichkolwiek wad.   

 

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian. Ww. pytanie dotyczy  § 3 pkt 3 projektu 

umowy, § 3 pkt 2 przedmiotowej umowy brzmi: „Zamawiający zgłosi rozpoczęcie robót 

budowlanych właściwemu organowi”. 

 

Pytanie Nr 5: 

 

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiOR, a 

przedmiarami robót prosimy o jednoznaczne określenie, który z powyższych dokumentów 

jest dokumentem nadrzędnym na którym Wykonawca opierać się ma przy dokonywaniu 

wyceny robót oraz późniejszej realizacji prac. 

 

Ilości zgodnie z przedmiarem robót z uwzględnieniem korekt zawartych w odpowiedziach na 

zapytania do SIWZ oraz oceną własną Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej wizji 

lokalnej. Grubości np. izolacji cieplnej i inne parametry przewidzianych materiałów nie 

wskazane w przedmiarze robót zgodnie z projektami, STWiOR, SIWZ, ofertą. 

 

Ponadto Wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć 

jakie konieczne będą do wykonania inne roboty, mimo że dokumentacja ich nie przewiduje, a 

są one naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 
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Pytanie Nr 6: 

 

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót dotyczy 

wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego 

rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 

k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia 

(stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym,                          

w szczególności : wyrok SN z dnia 22.06.2007r., sygn. akt V CSK 99/07). 

 

Zamawiający informuje, że odmowa odbioru robót dotyczy wad wszystkich rodzajów. 

 

Pytanie Nr 7: 

 

Prosimy o ustanowienie górnego limitu kar umownych, do naliczenia których uprawniony 

będzie Zamawiający (np. na poziomie 5% wartości wynagrodzenia umownego). 

 

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian. 

 

Pytanie Nr 8: 

 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót termin zakończenia robót może ulec 

zmianie.  

 

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian. 

 

Pytanie Nr 9:  

 

W związku z określeniem przez Zamawiającego w SIWZ, iż roboty muszą być wykonane 

zgodnie z: projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

prosimy o odpowiedź czy przedmiar robót wykonany jest z należytą starannością                            

i odzwierciedla wszystkie prace niezbędne do wykonania, a przewidziane w pozostałych 

dokumentach.  

 

Wykonawca zobowiązany jest w związku z wymaganą formą wynagrodzenia, tj. 

wynagrodzeniem ryczałtowym uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem robót 

określonych dokumentacją przetargową. Ryczałt należy się w umówionej wysokości                     

i uprawniony do jego otrzymania w zasadzie nie może żądać jego podwyższenia, chociażby   

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 

Ilości zgodnie z przedmiarem robót z uwzględnieniem korekt zawartych w odpowiedziach na 

zapytania do SIWZ. 

 

Pytanie Nr 10:  

 

Prosimy o zastąpienie występujących w § 14 umowy słów: ,,opóźnienie” słowem        

,,zwłoka”. 

 

Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian. 
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Pytanie Nr 11: 

 

W załączonych przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczącej montażu narożników 

aluminiowych. W przypadku konieczności ich zastosowania prosimy o dopisanie stosownych 

pozycji kosztorysowych.  

 

Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

Pytanie Nr 12: 

 

Prosimy o uzupełnienie kosztorysów przez doliczenie czasu pracy rusztowań niezbędnego do 

wykonania prac. 

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 

 

Pytanie Nr 13: 

 

W robotach związanych z izolacją stropów brak jest ujętej w przedmiarach robót folii 

paroprzepuszczalnej. W przypadku konieczności jej zastosowania prosimy o dopisanie 

powyższej w pozycji kosztorysowej. 

 

Dach wykonany jest z płyty warstwowej Pw B/B. Wentylacja przestrzeni dachowej                       

z wykorzystaniem istniejących przewodów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad połać 

dachową. 

 

Pytanie Nr 14:  

 

Brak jest pozycji dotyczącej szpachlowania oraz malowania płyt G-K na poddaszu.                     

W przypadku konieczności wykonania powyższych robót prosimy o ich dopisanie                      

w przedmiarach robót.  

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 

 

Pytanie Nr 15: 

 

Brak jest pozycji dotyczącej demontażu starych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych. Prosimy 

o dopisanie powyższych pozycji kosztorysowych. 

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 

 

Pytania Nr 16: 

 

Brak jest w przedmiarach robót pozycji związanych z wywózką oraz utylizacją materiałów                  

z rozbiórki. Prosimy o określenie czy zakres powyższych czynności wykonany zostanie we 

własnym zakresie przez Zamawiającego, czy też przez Wykonawcę. W przypadku 

konieczności wykonania powyższych prac przez Wykonawcę prosimy o dopisanie 

niezbędnych pozycji kosztorysowych.  

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 
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Pytanie Nr 17: 

 

Brak jest w przedmiarach robót pozycji związanych z obróbką ościeży drzwiowych 

wewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o niezbędne pozycje kosztorysowe. 

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 

 

Pytanie Nr 18: 

 

W przedmiarze robót dotyczącym robót wewnętrznych podłóg i posadzek zarówno w pozycji 

56 jak i w pozycji 58 ujęto wykonanie posadzek z paneli podłogowych w identycznej ilości              

w obydwu pozycjach tj. 336,09 m2. Prosimy o odpowiedź czy obydwie pozycje mają zostać 

wycenione przez Wykonawcę. 

 

W przedmiarze robót omyłkowo wpisano poz. nr 58. Należy jej nie uwzględniać                            

w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 

 

Pytanie Nr 19: 

 

Przedmiary robót nie uwzględniają wykonania listew przypodłogowych przy wykonywaniu 

paneli oraz brak jest pozycji dotyczących wykonania cokolików z płytek. Prosimy                         

o potwierdzenie czy powyższy zakres robót przewidziany jest do realizacji przez 

Wykonawcę. W przypadku konieczności realizacji powyższych prac prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów robót o niezbędne pozycje kosztorysowe. 

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 

 

Pytanie Nr 20: 

 

W załączonych przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczących dostawy i montażu szafek 

umywalkowych oraz zlewozmywakowych. W przypadku konieczności wykonania 

powyższych robót prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne pozycje 

kosztorysowe. 

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 

 

Pytanie Nr 21: 

 

W przedmiarach robót brak jest pozycji kosztorysowych dotyczących montażu postumentów 

bądź półpostumentów umywalkowych. W przypadku konieczności wykonania powyższych 

robót prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne pozycje kosztorysowe.  

 

Należy wycenić i uwzględnić w kosztorysie i cenie ryczałtowej. 
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Pytanie Nr 22: 

 

W związku z licznymi pytaniami wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert. 

 

Zamawiający zmienił termin składani ofert na dzień 1 lutego br. do godziny 11:00. Dalszego 

przesunięcia terminu nie przewiduje się. 

 

 

Do pyt. 17 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Prosimy o doprecyzowanie czy oprawy standardowe i z modułem awaryjnym  powinny nosić 

znamiona tego samego typoszeregu?   

(W przedmiarze poz. 9 – zawarte są oprawy 2x40W zaś w PB str. 42 dołączono propozycję 

opraw awaryjnych 414 typoszereg 4x18W lub 4x20W).  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość doboru opraw o ujednoliconym typoszeregu. 

 

Do pyt. 22 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Czy należy uwzględnić koszty związane z odłączeniem i ponownym przyłączeniem przyłącza 

przez Pogotowie Energetyczne?  

 

Należy uwzględnić. 

 

Do pyt. 23 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie i przywołane  normy)  czas działania 

opraw powinien wynosić min. 1 godz.? 

 

Zamawiający wymaga zastosowania modułu awaryjnego dwugodzinnego. 

 

Do pyt. 24 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

W normie 1838 znajduje się jeden z zapisów oprawy awaryjnego oświetlenia należy 

montować nad każdym Wyjściem Ewakuacyjnym od wewnątrz jak również od zewnątrz – 

wymogi normy. Czy rozmieszczenie opraw awaryjnych zostało potwierdzone obliczeniami 

natężenia oświetlenia, które spełnią wymagania normy. Czy zewnętrzne służby (PSP) będą 

uczestniczyć w czynnościach odbiorowych? 

 

Oświetlenie powinno spełniać warunek 1 Lx i oprawa 4 x 20 W z modułem awaryjnym 

spełniającym te wymagania. 

Udział służb zgodnie z Prawem budowlanym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). 

 

 Do pyt. 25 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Czy projekt br. Elektrycznej zostanie uzupełniony po tych wszystkich pytaniach                            

i odpowiedziach? Czy Projektanci mają nadzór autorski? 

 

Projektanci pełnią nadzór autorski. 
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Do pyt. 28 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

 Na rysunku przedstawiono 2 obwody grzejników. Łączna moc grzejników wynosi 7,5 kW           

w podziale równym na dwa obwody daje 3,75 kW a prąd powyżej 16A zatem taki podział 

może źle wpływać na cały obwód a w szczególności na zabezpieczenia o wartości 16A.Czy 

dla bezpieczeństwa należy przewidzieć zwiększenie obwodów wraz z zabezpieczeniami? 

 

Wykonać zgodnie z projektem. 

 

Do pyt. 29 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Zgodnie z przepisami dla obwodów oświetleniowych przyjmuje się zabezpieczenia 10A a dla 

obwodów gniazd zabezpieczenia 16A.Czy w ofercie należy uwzględnić zmiany w projekcie? 

 

Uwzględnić zabezpieczenie 16 A jak w poprzedniej odpowiedzi. 

 

Do pyt. 31 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

 

Jeżeli nie były wykonywane pomiary instalacji odgromowej wynikające przeglądów 

budynków nie zna rzeczywistego stanu uziomu (otoku) wokół budynku. Jeżeli Wykonawca 

po naprawie zwodów poziomych istniejącej instalacji na dachu i po wykonaniu pomiarów 

stwierdzi, że parametry uziomu są niedopuszczalne prawem to wykonanie nowego uziomu 

będzie potraktowane jako „roboty dodatkowe”? 

 

W odpowiedzi na pytanie 34 zamieszczone w BIP Zamawiający potwierdził stan otoku jako 

dostateczny. 

 

 

Zapytania dot. Ariany 26 

 

 

Do pyt. 20 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

W warunkach nie ma informacji, że dla lokali mieszkalnych będą montowane liczniki 1 lub 3 

fazowe 2 strefowe? Czy zostało to ustalone z Energa Operatorem? 

 

Określono w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

 

 

Do pyt. 21 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Czy na obecną chwilę wydzielono już świetlicę w poprzednich etapach prac i czy ma swój 

odrębny licznik, WLZ i tablicę rozdzielczą w pomieszczeniu? 

 

Tak. Należy uwzględnić tablicę rozdzielczą w pomieszczeniu. 
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Do pyt. 25 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Czy na rysunku jednokreskowego narysowane odręcznie zabezpieczenie dla obwodów gniazd 

wtyczkowych oznacza jednofazowy wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym 

czy jest to sam wyłącznik różnicowoprądowy?  

Jeżeli jest to sam wyłącznik różnicowoprądowy o ∆I=30mA i prądzie znamionowym 16A to 

zgodnie z normą w obwodzie odbiornika należy zabudować wyłącznik nadmiarowoprądowy  

(gdyż sam wyłącznik różnicowoprądowy nie wyłączy zwarcia ani przeciążenia). 

 

Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

 

Do pyt. 27 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Poprosimy o wskazanie na rysunku miejsc wyprowadzenia przewodów do przyłączenia 

kuchni elektrycznych. Prosimy o wskazanie wartości zabezpieczeń obwodów kuchni 

elektrycznych. Poprosimy o wskazanie typu kuchni elektrycznych i gazowych. Powiązanie           

z pytaniem 21.  

Jeżeli świetlicę należy wyposażyć w kuchnię elektryczną to należy przygotować odrębny 

obwód do zasilania kuchni, zabezpieczenia, itd. Czy należy przewidzieć zabudowę nowej 

rozdzielnicy dla świetlicy (wymiana)? 

 

Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  

 

Do pyt. 34 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

W łazienkach w pobliżu wskazanych w branży sanitarnej elektrycznych podgrzewaczy 

pojemnościowych (term) – brak gniazdek i odrębnych obwodów w TW. 

 

Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  

 

Do pyt. 35 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

 Powtarzamy pytanie - Czy na rysunku – schemacie jednokreskowym nastąpiła pomyłka 

związana z przekrojem przewodów w obwodach gniazd YDY 3x1,5 mm2 – dla obwodów           

(zwykłych, podstawowych, ogólnych) gniazd wtyczkowych zgodnie z przepisami zalecany 

jest przekrój 3x2,5 mm2 ? 

 

Zgodnie z poprzednią odpowiedzią: wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm 

 

Do pyt. 38 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Doprecyzowanie pytania - Czy należy przewidzieć odrębne obwody dla zasilania każdego 

grzejnika elektrycznych wraz z zabezpieczeniem? 

 

Zgodnie z poprzednią odpowiedzią: tak. 
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 Do pyt. 39 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Zgodnie z przepisami dla obwodów oświetleniowych przyjmuje się zabezpieczenia 10A a dla 

obwodów gniazd zabezpieczenia 16A.Czy w ofercie należy uwzględnić zmiany w projekcie? 

 

Tak. 

 

Do pyt. 40 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Prosimy o dodatkowy rysunek i wskazanie miejsca rozdziału sygnałów wraz z określeniem 

stosownego wyposażenia oraz instalacją elektryczną potrzebną do właściwego zasilania 

aktywnych elementów? 

 

Zgodnie z poprzednią odpowiedzią. 

 

Do pyt. 43 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Czy dlatego zadania została wydana Decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia 

na budowę? Czy zewnętrzne służby (PSP) będą uczestniczyć w czynnościach odbiorowych? 

Mogą mieć zastrzeżenia co do odbioru ciągów komunikacyjnych. 

 

Zatwierdzona dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. Istniejące klatki schodowe  

stanowią ciąg komunikacyjny do istniejących lokali mieszkalnych. 

Nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Udział służb zgodnie z Prawem budowlanym  

( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). 

 

Do pyt. 44 umieszczonego na stronie www.waganiec.biuletyn.net w dniu  22 stycznia br. 

 

Czy zewnętrzne służby (PSP) będą uczestniczyć w czynnościach odbiorowych? Mogą mieć  

zastrzeżenia co do odbioru ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej. 

 

Jak w odpowiedzi do pytania 43. 

 

Pytanie: 

 

Czy dla budynku zamieszkania zbiorowego (mieszkalne) należy przewidzieć 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego budynku? 

 

Tak. 

 

Pytanie: 

 

W związku z licznymi odpowiedziami Zamawiającego na pytania oferentów dotyczące ww. 

postępowania przetargowego, wnosimy o zaktualizowanie przez Zamawiającego oraz 

udostępnienie wszystkim oferentom aktualnych przedmiarów robót uwzględniających 

odpowiedzi na pytania. Powyższe spowodowane jest faktem, iż pomimo rozliczenia 

ryczałtowego Zamawiający zgodnie z SIWZ żąda od Wykonawców przedłożenia 

kosztorysów ofertowych, które na chwilę obecną po odpowiedziach Zamawiającego na 

pytania mogą się różnić co doprowadzi do sytuacji, iż złożone przez Wykonawców oferty nie 

będą porównywalne. 
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Zamawiający nie zaktualizuje przedmiarów robót. W przedmiarach należy uwzględnić 

zmiany wynikające z wcześniej udzielonych Wykonawcom odpowiedzi umieszczonych na 

stronie www.waganiec.biuletyn.net. 

 

 

 

 

 

 

     

        Wójt Gminy Waganiec 

              mgr Piotr Kosik 
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