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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - 
 OSP Zbrachlin” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót do wykonania: 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi  
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:   
Lp.  
Nr SST  
CPV  
Nazwa specyfikacji             
 
1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych: 
 
ST-01.01 Roboty budowlane 
ST-02.01 Roboty budowlane wewnątrz budynku 
ST-03.01 Roboty instalacyjne 
ST-04.01 Roboty drogowe 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych obiektu budowlanego 
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz 
jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów 
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Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 
i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe 
i specjalistyczne placówki naukowobadawcze 
Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na 
działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania 
betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także remont, 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 
Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 
Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 
Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
 dziennik budowy 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
 projekty powykonawcze 
 operaty geodezyjne 
 książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 
jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 
i rozliczaniu inwestycji. 
Geodezyjna obsługa budowy tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
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środowiska  zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych 
i ognia 
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym 
robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
z zestawieniem materiałów podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót 
Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlanych oraz ich części składowych 
Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 
zamiennych 
Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
i kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej 
wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
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Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy 
w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik 
i technologii budowania obiektów budowlanych 
Powykonawcze pomiary geodezyjne 
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 
będących w toku realizacji obiektów budowlanych 
Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 
Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów 
Budowlanych 
Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 
sporządza wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 
Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty 
Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu 
Przepisy techniczno-wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 
oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 
Roboty budowlano-montażowe 
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 
Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 
lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
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Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 
Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
Sieci uzbrojenia terenu 
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
obiektu budowlanego 
Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej służącej do zasilania odbiorców 
Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 
i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach 
specjalnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane". Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 
znajduje się do wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora 
Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej na roboty objęte kontraktem. 
(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 
- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru), 
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- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robót (projekt ten Wykonawca winien 
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w odpowiednich 
urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 
Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 
- wynikające z praw autorskich 
- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 
montażowych 
- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 
(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą Robót . 
Wykonawca przekaże 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 
a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
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informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, 
chodników i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, 
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
W cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 
z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 
przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
Robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
 możliwością powstania pożaru. 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

W związku funkcją którą pełni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone 
przez wykonawcę muszą być wykonywane na użytkowanym obiekcie. W wyniku 
czego prace dotyczące kompleksowego remontu wnętrza budynku należy prowadzić 
etapowo z częściowym wyłączeniem poszczególnych kondygnacji bądź pomieszczeń 
z użytkowania. Etapowość prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. 
Wykonawca odpowiada za ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, 
którego pozostawienie w strefie wykonywania Robót było konieczne. Wykonawca 
zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac 
budowlanych i instalacyjnych (zwłaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu 
historycznym) 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora 
Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 
- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
- do wykonywania Robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie 
w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. 
- zapewnić używanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty, 
jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 
- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania Robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, 
na której wykonywane będą roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, 
lecz nie mniejszą niż 6,0 m, 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 
zasilania budowy linią energetyczną, 
- wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla 
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 
- wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 
co najmniej 0,5 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych 
pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, 
- nie prowadzić Robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 
nad stanowiskiem pracy, 
- prowadzić montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) 
i dopuścić do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora 
Nadzoru, 
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 

Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została 
przekazana wraz z placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca 
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których 
prowadzone będą prace remontowe. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.5.14. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 
o odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami 
i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane 
przez przepisy „Prawo Budowlane". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
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tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 
w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
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i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie 
z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 
część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 
- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę Robót i jakości materiałów. 
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
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- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 
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Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty 
a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- projekt organizacji budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi wstępnemu, 
 końcowemu odbiorowi Robót. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 
z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Wstępny odbiór Robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
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gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych dokumentów do odbioru 
wstępnego. 

 
Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół 
odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.  
 Wyniki pomiarów. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 
 Opinię o gotowości odbioru. 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Umowie. Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru 
Robót. 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

25 
 

8.4. Końcowy odbiór Robót 

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki 
i wady zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru 
Robót, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje 
i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu 

Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez 
Wykonawcę ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, 
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego 
odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się 
Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, w sposób zadawalający 
Inspektora Nadzoru. 
Rozliczenie Końcowe 
Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz 
z dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość Robót 
wykonanych zgodnie z Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa 
za należne mu z tytułu Umowy. W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia 
końcowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, 
Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 
 
Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 
Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w ciągu 14 
dni od wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, 
transportu   i magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 
na    Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- wartość pracy rusztowań wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na 
Teren   Budowy i wywóz z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych   wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9.2. Tablice informacyjne. 

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest 
zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 
6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne 
powinny być zastąpione 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm. 
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STOLARKI DRZWIOWEJ, 

 

Kod CPV 45421131-1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

28 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej w ramach projektu 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - 
 OSP Zbrachlin” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST  
Specyfikacja Techniczna „Roboty budowlane – Wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej” obejmuje następujący zakres Robót: 
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 
- montaż nowej stolarki drzwiowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Do montażu stolarki drzwiowej zastosować następujące materiały: 
• drzwi  o formie wg stolarki zdemontowanej, 
• materiały montażowe. 
 
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „ST.00.00 Wymagania 
ogólne”. 
Do montażu stolarki drzwiowej należy użyć następującego sprzętu: 
• elektronarzędzia, 
• narzędzia ręczne, 
• wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym. 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

29 
 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w „ST.00.00 
Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
• samochód dostawczy, 
• samochód ciężarowy, 
• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy). 
 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „ST.00.00 Wymagania 
ogólne”. 

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej 
Istniejące drzwi przewidziane do wymiany zdemontować wraz z ościeżnicami. 
Zdemontowane elementy usunąć z terenu budowy. Przed przystąpieniem do 
wykonywania nowej stolarki drzwiowej dokonać dokładnego pomiaru wszystkich 
otworów. Osadzanie stolarki drzwiowej należy wykonać przed pracami 
wykończeniowymi. Stolarkę montować przy użyciu kotew stalowych i pianki 
montażowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”-  

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Materiały i wyroby powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane 
przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty.  

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montażowych 
Kontrola stanu ościeży przed montażem stolarki - ościeża muszą być pozbawione 
wad i zabrudzeń powstałych w trakcie montażu – zamocowania, uszczelnienia oraz 
dopuszczalnych odchyłek od pionu i poziomu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
• Jednostką obmiarową prac renowacyjnych jest m2 powierzchni stolarki 
• Jednostką wymiany stolarki drzwiowej jest m2 
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• Jednostką obmiarową wykonania nowych drzwi jest m2 
• Ilość Robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne” . 

8.1. Odbiór dostarczonej stolarki drzwiowej przed montażem 
Odbiorowi podlega zgodność stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami 
oraz jakość wykonania. 

8.2. Odbiór ościeży przed montażem 
Odbiór ościeży należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
montażu stolarki drzwiowej. 

8.3. Odbiór stolarki drzwiowej po renowacji i montażu 
Odbiorowi podlega całość stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folią 
budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny być dokładnie wyczyszczone. 

8.4. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót, 
• zatwierdzony program prac konserwatorskich, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców. 
Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji Robót. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania Robót oprócz kosztów określonych w „ST.00.00 
Wymagania ogólne” obejmuje również: 
• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
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• zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 
• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych Robót, 
• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Do wykonania Robót objętych ST mają zastosowanie w 
szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom  
1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 
 
PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport 
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE – WYMIANA 
STOLARKI OKIENNEJ 

 

Kod CPV 45421132-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej w ramach projektu: 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - 
OSP Zbrachlin”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Specyfikacja Techniczna „Roboty budowlane – wykonanie nowej stolarki 

okiennej” obejmuje następujący zakres Robót: 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej, 
- montaż nowej stolarki okiennej, 
- montaż podokienników, 
- montaż parapetów wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania stolarki okiennej zastosować następujące materiały:  

 Okna PCV, 
 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, 
 materiały montażowe. 

 
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano 

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Do montażu stolarki okiennej należy użyć 
następującego sprzętu: 

 elektronarzędzia, 
 narzędzia ręczne, 
 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym. 

 
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, 
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano 

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Do transportu materiałów należy użyć takich 
środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy, 
 samochód ciężarowy, 
 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy). 

 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano 

w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. Istniejące okna zdemontować. Zdemontowane 
usunąć z terenu budowy. Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki 
okiennej dokonać dokładnego pomiaru wszystkich otworów okiennych i skorygować 
wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu Budowlano - Wykonawczego. Przed 
osadzeniem stolarki sprawdzić stan ościeży i węgarków – w razie konieczności 
oczyścić i dokonać koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej należy wykonać 
przed pracami wykończeniowymi (malarskimi). Stolarkę montować przy użyciu kotew 
stalowych i pianki montażowej. Razem z montażem okien wykonać montaż 
podokienników i parapetów. Mocowania i uszczelnienia ościeżnic, parapetów, 
podokienników dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy – producenta, lecz 
z zachowaniem warunków zawartych w poniższej tabeli. 
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Mocowanie stolarki okiennej 
 

Wymiary zewnętrzne 
stolarki 

liczba 
punktów 
mocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

wysokość szerokość w nadprożu i progu w ościeżnicach bocznych 

do 150 

do 150 4 nie mocuje się 

w 2 punktach w 
odległości 33cm 
od nadproża i 33cm od 
progu 
 

150-200 6 
po 1 punkcie w 
nadprożu i progu 
w połowie szerokości 

powyżej 
200 

8 

po 2 punkty w nadprożu 
i progu 
rozmieszczone co 1/3 
szerokości okna 

powyżej 
150 

do 150 4 nie mocuje się 

w 3 punktach 
- w odległości 33cm od 
nadproża 
- w ½ wysokości 
- w odległości 33cm od 
progu 

 
Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę i parapety należy zabezpieczyć przez szczelne 
oklejenie płatami folii budowlanej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
Ponadto stolarka musi odpowiadać zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli podlegają 
również wszystkie elementy stolarki okiennej – rodzaj użytego materiału, szkła i okuć. 

 

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montażowych 

 
Kontrola stanu ościeży przed montażem stolarki - ościeża muszą być 

pozbawione wad i zabrudzeń poprawności montażu stolarki okiennej – 
zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchyłek (odchylenie od pionu 
i poziomu nie większe niż 2 mm na 1 m lecz nie więcej niż 3 mm na całej długości 
ościeżnicy, różnice przekątnych nie większe niż 2 mm przy przekątnej do 1m, 3 mm - 
do 2 m, 4 mm powyżej 2 m) prawidłowości osadzenia podokienników i parapetów 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

 Jednostką usunięcia stolarki okiennej jest - m2, 
 Jednostką obmiarową wykonania nowych okien jest - m2, 
 Jednostką obmiarową wykonania podokienników jest - m2, 
 Jednostką obmiarową wykonania parapetów jest - m2, 

 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór dostarczonej stolarki okiennej przed montażem 

 
Odbiorowi podlega zgodność stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jakość 
wykonania. 
 

8.2. Odbiór ościeży przed montażem 

 
Odbiór ościeży należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem 
do montażu stolarki okiennej. 

8.3. Odbiór stolarki okiennej po zamontowaniu 

 
Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami – 

przed  zabezpieczeniem folią budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny 
być dokładnie wyczyszczone. 

8.4. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót, 
 Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej, 
 Dziennik Budowy, 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców. 
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Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji Robót. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatności 

 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. 

niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania Robót oprócz kosztów określonych w „ST – 00 
Wymagania ogólne” obejmuje również: 

 koszt opracowania wzorca stolarki, 
 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
 zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 

prowadzonych robót, 
 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej 

wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom  
1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1 Normy 

 
— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 
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— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

— PN-88/B-100085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 
i badania 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót w zakresie wykonania docieplenia ścian w ramach 
projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy 
Waganiec - OSP Zbrachlin”.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej 
i przedmiaru Robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3.  

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy 
wykonaniu docieplenia budynku i obejmują: 

 przygotowanie ścian zewnętrznych, 
 docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z wykonaniem 

cienkowarstwowego tynku mineralnego,  
 docieplenie ościeży płytami styropianowymi, 
 wykonanie obróbek blacharskich, 

 malowanie elewacji farbami silikonowymi. 

2. MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

2.1. Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, 
o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej.  

2.1.1. Transport i składowanie  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.2. Płyty styropianowe  
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian 
o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 
8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700ºC po sezonowaniu u producenta 
przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze 
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+200 ºC i wilgotności powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 
120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie 
powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą 
prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, 
czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez 
pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności 
z posiadanym atestem.  

 2.2.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość 
połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie 
mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.  

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  

Siatka z włókna szklanego: należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 
systemu docieplenia. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją 
tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku 
i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym stosowanym. Należy 
stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  
Podkład tynkarski stosować zgodnie z projektem – wszędzie gdzie przewidziano 
pokrycie elewacji cienkowarstwowymi tynkami akrylowymi.  

2.4.1. Transport i składowanie  

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać 
w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania 

Cienkowarstwowy tynk mineralny niezabarwiony stanowiący  ochronne 
wykończenie powierzchni elewacji. Tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską – 
jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje 
budynków dla których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność. Tynk 
powinien być wzmocniony polimerami, odporny na mikropęknięcia, paro 
przepuszczalny, hydrofobowy.  
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2.5.1. Transport i składowanie  

Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 
przegrzaniem.  

2.6. Emulsja gruntująca.  

Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod 
kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

2.6.1. Transport i składowanie  

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia 
podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w myśl 
obowiązujących przepisów transportowych. 
Podczas transportu unikać temperatur ujemnych – produkt zamarza i traci 
nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe w temp poniżej 0°C. 

2.7. Powłoka malarska silikonowa.  

Farba hybrydowa, zalecana na świeże tynki. Do malowania podłoży takich jak: tynki 
cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie 
gipsowe, płyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków 
ceramicznych, komórkowych lub silikatowych. 

Dane techniczne: 

Gęstość farby                                                                                          ok. 1,4 kg/dm3 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)                                                                1 
Sd                                                                                                                     < 0,14 m 
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża 
i otoczenia w trakcie prac                                                                od +5 °C do +30 °C 
Nakładanie kolejnej warstwy                                                            po ok. 6 godzinach 
Czas schnięcia                                                                                              2÷6 godzin 
 
Parametry farby:  
Połysk G                                                                                                           G3 - mat 
Grubość powłoki E                                                                    E3 – 100 < E < 200 μm 
Wielkość ziarna                                                                          S1 – drobne < 100 μm 
Współczynnik przenikania pary wodnej                        V średni 15 < V2 < 150 [g/m2d] 
Przepuszczalność wody                                                   W mała W3< 0,1 [kg/m2h0,5] 

2.7.1. Transport i składowanie. 

Materiał przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. Zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesunięciem. 
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2.8. Rynny i rury spustowe  

 Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 
posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 
Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej 
obustronnie poliuretanem. Rynny i rury spustowe o średnicy określonej w 
dokumentacji projektowej. Do mocowania rur spustowych i rynien wykorzystać haki i 
uchwyty systemowe. 

2.8.1. Transport i składowanie. 

W celu uniknięcia uszkodzenia rynien i rur spustowych należy  
je transportować i składować na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna 
wysokość magazynowania 1 m. Ładunek w czasie transportu powinien być 
nieuruchomiony. 

2.9. Pozostałe materiały uzupełniające. 

Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania 
styropianu, listwy narożnikowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na 
elewacji (np. naroży budynku). 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania Robót (podstawowy):  

 środek transportowy,  
 samochód samowyładowczy do 5t, 
 rusztowanie zewnętrzne rurowe, 

 wiertarki, szlifierki kątowe, szczotki o sztywnym włosiu, mieszadła. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 
pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 
gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Przewóz styropianu 
prowadzić należy oplandekowanymi samochodami. Pozostałe materiały siatki, masy, 
zaprawy, łączniki transportować samochodami w sposób zabezpieczony przed 
uszkodzeniem i zamknięciem. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania 
ociepleń powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na 
każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej 
następujące dane:  
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 nazwę i adres producenta,  

 oznaczenie ( nazwę handlową). 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Prace przygotowawcze: 

 Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Istniejące ściany budynku 
należy dokładnie sprawdzić w celu zlokalizowania ubytków w tynku, oraz miejsc 
z luźnym tynkiem.  

5.1.1. Przygotowanie podłoża. 

 Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez ubytków, substancji 
zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie 
lub hydropiaskowanie. Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do 
uzyskania gładkiej i równej powierzchni.  
W założeniach do projektowania przyjęto, że ściany budynku zostały wykonane 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót. W przypadku 
stwierdzenia, po rozpoczęciu Robót i ustawieniu rusztowań występowania znacznych 
odchyłek od w/w warunków należy ustalić technologię Robót przygotowawczych 
dostosowaną do istniejących warunków. Zakres i sposób wykonaniu Robót uzgodnić 
z Inwestorem. 
 Podłoże do przyklejenia płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, 
czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. 
 W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać 
kontrolne przyklejenie próbek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm 
z warstwą kleju nie przekraczającą 1,0 cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża 
i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia wynosi ok. 
20ºC, a wilgotność powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech 
dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji. 

5.2. Klejenie: 

 Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawę 
klejową, zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB. Materiał na płytę nakładać metodą 
pasmowo-punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka „placków” we wnętrzu – 
zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być 
przyklejone w 100 %). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, 
nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. 
Płyty należy układać w pasach poziomych „na mijankę” z przesunięciem min. 
15,0 cm oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania 
się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych. 
 Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu. 
W przypadku wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je 
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zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania 
dokładnie usunąć. 

5.3. Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych: 

 Po stwardnieniu kleju (lecz  nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) 
przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Do mocowania styropianu należy 
zastosować łączniki mechaniczne wbijane ze standardową strefą rozporu (Ø8, 
długość 215,0 strefa rozporu 40,0 mm ) w ilości sztuk 4 na 1 m2 ściany. W przypadku 
stwierdzenia po rozpoczęciu Robót występowania innego materiału ściennego należy 
zastosować łączniki z długą strefą rozporu. 
 Dodatkowo należy  zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad 
warstwę izolacji. Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie 
powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy 
również mocować łącznika w odległości mniejszej niż 10,0 cm od narożnika budynku 
oraz krawędzi otworów i elementów ściennych. 

5.4. Obróbki blacharskie, elementy szczególne: 

 Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować przed przyklejeniem 
termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać nowe obróbki 
z uwzględnieniem projektowanej grubości termoizolacji. 

 Parapety zewnętrzne wykonać PCV. Wszystkie obróbki powinny być tak 
wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji 
min. 40,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić 
uwagę, aby drgania elementów nie były przenoszone bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
 Wszystkie wypukłe narożniki  budynku zabezpieczyć listwą narożną z siatką. 

5.5. Wykonanie warstwy zbrojącej: 

 Następnym etapem Robót jest wykonanie warstwy zbrojącej siatką. Przed 
wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca 
zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować 
aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki zgodnie 
z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. 
 Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę 
klejową. Kolejne wstęgi siatki układać z zakładem min. 10,0 cm, a następnie 
bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę 
na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna 
być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości 
przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe opaski siatki (25,0 x 
35,0 cm) należy nakleić (pod kątem 45º) w narożnikach otworów okiennych 
i drzwiowych. 
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5.6. Gruntowanie: 

5.6.1. Przygotowanie podłoża: 
            Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów 
i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem podkładu tynkarskiego usunąć. 
5.6.2. Przygotowanie podkładu: 
           Podkłady gruntujące produkowane są jako emulsje gotowe do 
bezpośredniego użycia. Nie wolno ich łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 
dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
5.6.3. Gruntowanie: 
          Podkład najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego 
gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 
gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.  
5.6.4. Użytkowanie powierzchni: 
          Tynkowanie, malowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po 
wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 

5.7. Tynkowanie elewacji: 

Podłoże przygotowane pod nałożenie tynku powinno być: 
a) stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje 

się, że czas sezonowania podłoża dla ścian betonowych wynosi co najmniej 
28 dni, 

b) suche, 
c) równe - nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując zaprawy wyrównujące, 

zaprawy tynkarskie lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej 
w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować, 

d) oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza 
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej 
i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, należy ją również 
usunąć, 

e) zagruntowane.  
 
 Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać 
do wiadra i przemieszać na sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja 
kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (w proporcjach 
podanych przez producenta) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania 
jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut i ponownie 
wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. 
W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu 
ujednorodnienia konsystencji.     
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 Masę należy nakładać na podłoże ręcznie. Wykonanie ręczne polega na 
naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy 
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 
i przemieszać. Tynkowaniu podlegają ściany zewnętrzne ponad powierzchnią terenu. 
 Do malowania elewacji należy zastosować farbę silikonową, kolory zgodne 
z Projektem Budowlano – Wykonawczym. Malowaniu podlegają ściany zewnętrzne 
ponad powierzchnią terenu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
 
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegać na:  
- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na 
wysokościach) oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,  
- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 
wykonawczych,  
- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 
powinna obejmować:  
- Kontrolę podłoża,  
- Kontrolę między operacyjną,  
- Kontrolę końcową.  
 
6.1.1. Kontrola podłoża.  
Polega na sprawdzeniu wyglądu podłoża, na którym montowany będzie system 
dociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac 
naprawczych. Na tym etapie Wykonawca Robót ma jedyną możliwość 
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn ściany. Stwierdzenie odchyłek 
od pionów oraz krzywizn i nierówności elewacji powinno być zapisane w dzienniku 
budowy lub w dwustronnie podpisanym protokole, w formie liczbowych odchyłek 
wyrażonych w milimetrach. W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby 
przyklejenia płyt izolacyjnych do podłoża, a wyniki prób zapisać w dzienniku budowy. 
Niezbędne jest przeprowadzenie prób nośności łączników. Po ustaleniu wartości siły 
niezbędnej do wyrwania kołków mocujących izolację, należy sporządzić z tej 
czynności protokół zawierający szkic lokalizacji punków pomiarowych, dane  
z pomiaru i opis badania z podaniem parametrów użytego urządzenia. Protokoły  
z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych 
powinny zostać przekazane Inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.  

6.1.2. Kontrola między operacyjna.  

Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
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- Przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania: polega na sprawdzeniu równości 
powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych,  
- Obróbek blacharskich: polega na sprawdzeniu zamocowania i właściwych spadków 
blacharki,  
- Zamocowania profili: polega na sprawdzeniu wykonania styków dociepleniowych 
z innymi systemami budowlanymi w sposób zapewniający szczelność i nie 
przenoszenie naprężeń. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 
otworów, dylatacji, podokienników, ślusarki),  
- Warstwy zbrojnej: polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej 
w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojonej przed przystąpieniem do 
dalszych prac. W podanej technologii grubość warstwy zbrojnej wynosi min 3mm.,  
- Gruntowania: polega na sprawdzeniu prawidłowości nałożenia preparatu 
gruntującego  
- Wyprawy tynkarskiej: polega na sprawdzeniu równości i nadaniu właściwej struktury 
tynku oraz jednolitości koloru. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie może być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata 
długości 2 m). Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może 
być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 30 mm na całej wysokości 
budynku.  

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru Robót.  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna 
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet 
dokumentów do zestawów wyrobów do ociepleń zewnętrznych ścian stanowią 
łącznie:  
- Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
zgodności (dla zestawów wyrobów do wykonywania, ociepleń, których przydatność 
do stosowania stwierdzono przed 01-05-2004) lub,  
- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
zgodności (dla zestawów wyrobów do wykonywania, ociepleń, których przydatność 
do stosowania stwierdzono po 01-05-2004).  
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności na zestaw 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych winny być kompletne 
i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej 
przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do Dziennika Budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania Ogólne”.  Przy 
wykonywaniu Robót dociepleniowych konieczny jest systematyczny nadzór 
techniczny prowadzony przez Wykonawcę, a także Nadzór Inwestorski i Autorski. 
W czasie wykonywania Robót konieczne jest prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy 
zewnętrznej.  

8.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze Robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 
i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z Dokumentacją Techniczną oraz właściwymi normami.  

8.1.2. Odbiór techniczny Robót.  

W czasie wykonywania Robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który 
powinien objąć następujące etapy:  

 przygotowanie powierzchni ścian,  
 przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie obróbki miejsc specjalnych,  
 wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,  
 wykonanie obróbek blacharskich,  

 wykonanie tynku elewacyjnego.  

Wszystkie Roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku, po 
zakończeniu Robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 
sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami. Przy 
odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: o równość 
powierzchni (wg wymagań normowych jak dla III kat tynków zewnętrznych): 

 jednolitość warstwy tynku, 
 jednolitość koloru,  



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

50 
 

 prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów,  

 prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji ścian.  

9. Podstawa płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „ST.00.00 Wymagania 
ogólne”.  

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
 demontaż rynien i rur spustowych, 
 przygotowanie podłoża,  
 zabezpieczenie stolarki i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich 
usunięciem,  

 wyznaczenie krawędzi oraz płaszczyzny lica płyt izolacji termicznej,  
 wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych,  
 wykonanie tynków, 
 malowanie elewacji, 
 montaż nowych rur spustowych i rynien,  
 reparacja tynków po dziurach i hakach,  
 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  

 PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
 PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.  
 PN-B 20130 :1999 Płyty styropianowe.  
 PN-B 10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych.  
 Świadectwo ITB nr 530/85 Metoda „lekka” ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków.  
 Świadectwo ITB nr 334/02 Bez spoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków.  
 Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania ścian zewnętrznych 

z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej 
wyprawy elewacyjnej ITB Warszawa 1999.  
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Kod CPV 45223820-0 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dachowych, polegających na dociepleniu istniejących 
stropodachów niewentylowanych płytami warstwowymi wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach projektu 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - 
OSP Zbrachlin” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachu  

W zakres tych robót wchodzą: 
- Pokrycie dachu z płyt typu „sandwich” z wypełnieniem z pianki 

poliuretanowej 
- Obróbki blacharskie, opierzenia, uszczelnienia, 
- Odwodnienie budynku, 
- Elementy dachu budynku. 

1.4. Warunki 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

53 
 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 
i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać 
na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR, 
gr. 10 cm. Łączenie płyt dachowych za pomocą ocynkowanych śrub M8 lub 
ocynkowanych wkrętów samowiercących z podkładką neoprenową w rozstawie co 
20cm, wg zaleceń producenta płyt warstwowych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”  

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi do przygotowywania materiałów dachowych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
Płyty należy przewozić na budowę samochodami (transport bezpośredni) lub 
samochodami i wagonami kolejowymi (transport wiązany).Do przewożenia pakietów 
płyt z miejsca składowania do wagonu kolejowego można używać wózków 
akumulatorowych. Na środku transportowym powinny być ułożone pakiety na 
wypoziomowanych legarach w jednej do dwóch warstw (do wysokości 4,0 m) na 
przekładkach z desek, długością do kierunku jazdy, zabezpieczając je przed 
przesuwaniem. Do wyładunku pakietów na placu budowy zaleca się użyć żurawia 
samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie 
z wymaganiami normy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe robót 

Jednostkami obmiarowymi powyższych robót są: 
 dla robót – Krycie dachu  – m2, 
 dla robót – Obróbki blacharskie – m2, 
 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

7.2. Określenie ilości robót 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego nie 
przekracza 0,50 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawy odbioru robót 

Podstawę do odbioru wykonania Robót pokrywczych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych Robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoża, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw ocieplenia i pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu Robót, po 
deszczu. 

Podstawę do odbioru Robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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a) Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania Robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania Robót pokrywczych 
z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi , w skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, 
a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki . 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 
i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc 
nie odpowiadających SST) i ponownie wykonać Roboty pokrywcze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Docieplenie stropodachu 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy 
wierzchniej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie materiałów, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– pokrycie, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej , która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących rynien wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z uwzględnieniem dodatkowych 
warstw izolacji termicznej ścian oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
 PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 

warstwowych i żebrowych. 
 PN-84/9026-02/04 Płyty warstwowe budowlane. Płyty warstwowe z 

okładzinami stalowymi z rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, 
przechowywania i transportu. 

 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.Wymagania i obliczenia. 
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ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE – 
DOCIEPLENIE DACHU  
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia z blachodachówki wraz z rozbiórką starego pokrycia,  ułożeniem 
folii dachowej, wełny mineralnej, wymianą akcesorii dachowych, rynien i rur 
spustowych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin” 
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachowego blachodachówką. 
- demontaż blachodachówki, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie wełny mineralnej i  folii dachowej,  
- krycie blachodachówką z elementami wykończeniowymi, 
- wymiana rynien i rur spustowych, 
- impregnacja grzybobójcza. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót.  
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonywaniem elementów dachowych.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 
Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  
 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 
zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo 
Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. harmonogram i kolejność prac dacharskich,   
2. rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy, 
3. świadectwa jakości przedstawione przez producenta materiałów, 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2. 
 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 
- certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
pokryć dachowych. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- młotki, łaty 
- wyciąg jednomasztowy 
- samochód skrzyniowy 
Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora.  
 

4. TRANSPORT 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie 
atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

Rozmieszczenie akcesoria dachowych wg dokumentacji projektowej. 
 

6. KONTROLA ROBÓT 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola powinna obejmować  
- jakość używanych materiałów 
- jakość wykonania pokrycia 
- zgodność ilości i jakości zastosowanych mocować z instrukcją producenta 
- kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektową  
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Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej 
ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi powyższych robót są: 

 dla robót – Krycie dachu blachodachówką i wełną mineralną – m2, 
 dla robót – Obróbki blacharskie – m2, 
 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

 
7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z pracami ciesielskimi są: 
- dla pokryć dachowych m2 
- dla płotu przeciwśniegowego przeciwśniegowego wentylacji okapu, taśmy pod 
gąsiory m 
- dla ław kominiarskich, stopni kominiarskich szt 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych należy 

odebrać przygotowanie podłoża.  
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebrane i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Wymagania stawiane pokryciu: 

Wielkość zakładów – poszczególne równoległe do okapów rzędy 
blachodachówek powinny zachodzić na sąsiednie,  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektową i przedstawić je ponownego odbioru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Docieplenie stropodachu 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy 
wierzchniej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie materiałów, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– pokrycie dachu blachodachówką wg technologii, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej , która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących rynien wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z uwzględnieniem 

dodatkowych warstw izolacji termicznej ścian oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Warunki techniczne wykonania robót określają: 
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002 
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002 
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,  
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,  
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wykonania  instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP 
Zbrachlin, w miejscowości Zbrachlin 18, 87 – 731 Waganiec, dz. nr 12, 48/4 i 48/11 Obręb 
0010 Zbrachlin. 

1.2. Zakres robót.  

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

 demontaż elementów istniejącej instalacji,  
 montaż rurociągów,  
 montaż armatury,  
 montaż urządzeń grzejnych,  
 badania instalacji,  
 wykonanie izolacji termicznej,  
 regulacja działania instalacji.  

1.3. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.  

2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
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techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami.  

2.1. Przewody instalacji grzejnikowej.  

Projektuje się instalacje centralnego ogrzewania z rur tworzywowych wielowarstwowych  
z wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie. Przewody zaprojektowano w założeniu 
sytuowania w posadzkach, docelowo do zaizolowania i zakrycia.  
W pomieszczeniu kotłowni instalacje wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez 
spawanie. Przewody prowadzić po wierzchu. Przewody należy mocować do ścian lub stropu 
za pomocą obejm z przekładką ochronną. Dodatkowo podpory ruchome należy lokalizować w 
odległości 2÷3 m w zależności od średnicy przewodu.  
Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować przepusty w tulejach ochronnych 
stalowych. Tuleja na stałe zamocowana w przegrodzie o średnicy większej od średnicy 
przewodu o 2 cm przy przejściu przez przegrody pionowe i 1 cm przy przejściu przez strop. 
Przestrzeń pomiędzy rurami należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. W tulei nie 
należy umieszczać połączeń rur. Przewody zaizolować otuliną na bazie spienionego 
poliuretanu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kompensacja przewodów przez zmiany 
kierunków.  

2.2. Grzejniki  

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, kompaktowe wyposażone w otwory 
przyłączeniowe dolne z gwintem wewnętrznym ½″. Podejścia pod grzejniki należy 
wyposażyć w podwójne zawory przyłączeniowe. Grzejniki zaprojektowano jako 
zintegrowane, wyposażone w zawory termostatyczne. Do zaworów termostatycznych dobrano 
głowice termostatyczne z czujnikiem. Mocowanie grzejników wykonać zgodnie  
z wytycznymi producenta. Szczegółowo grzejniki i ich usytuowanie wg rysunków oraz 
zestawienia materiałów podstawowych.  

2.3. Armatura  

- Zawory odcinające typowe do wody gorącej PN-10.  
- Regulacja hydrauliczna automatycznymi zaworami równoważącymi zamontowanymi na 
głównych przewodach zasilającym i powrotnym, oraz regulacją nastawami wstępnymi przy 
zaworach termostatycznych. Zawory równoważące zlokalizowano na leżakach w pom. 
Kotłowni  
- Regulacja instalacji – temperatura czynnika grzewczego indywidualnie w poszczególnych 
pomieszczeniach w zależności od potrzeb poprzez nastawy zaworów termostatycznych.  
Uwaga:  
Regulacje instalacji przeprowadzić na etapie rozruchu na zaworach termostatycznych 
grzejnikowych i zaworach regulacyjnych instalacji wg nastaw podanych na rysunkach.          
W czasie rozruchu należy dokonać oceny działania instalacji pod względem panującego  
w niej ciśnienia dyspozycyjnego. W razie konieczności należy dokonać korekt nastaw na 
zaworach regulacyjnych.   
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2.4. Izolacja termiczna  

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
poliuretanowej grubości jak w Dokumentacji Projektowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę 
techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.   

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Rury  

Rury w wiązkach lub sztangach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

4.2. Grzejniki  
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione  
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie  
i uszkodzenie. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.3. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
pompy, zawory regulacyjne i trójdrogowe powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

4.4. Izolacja termiczna  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 
mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty demontażowe  

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy 
posegregować i wywieźć do składnicy złomu.   

5.2. Montaż rurociągów  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót:  

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

 przecinanie rur,  

 założenie tulei ochronnych,  

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

 wykonanie połączeń.  

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie. W miejscach przejść przewodów przez ściany  
i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury  
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.  

5.3. Montaż grzejników  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110 mm.  
Kolejność wykonywania robót:  

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
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• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
• zawieszenie grzejnika,  
• podłączenie grzejnika z rurami przyłączeniowymi,  

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 
go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki 
grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  

5.4. Montaż armatury i osprzętu  

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej.  
Kolejność wykonywania robót:  

• sprawdzenie działania zaworu,  
• montaż kształtek z gwintem,  
• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów  

materiałem uszczelniającym,  
• skręcenie połączenia.  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać  
w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420.    

5.5. Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda  
w instalacjach ogrzewania.  Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku 
występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 
temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez 
producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie 
dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji 
centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
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i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy 
używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 
Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania 
szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 
ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej 
próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę 
możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-
godzinną pracą instalacji.  

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 
przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość 
wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o 0 do +10 mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie.  

7. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Odbiory 
międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary  
otworów),  

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
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• bruzdy: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem, poziomem i zgodność  
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 
przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji centralnego ogrzewania.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania  
w trakcie wykonywania robót,  

• Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
(świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ),  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek,  
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia),  
• protokoły badań szczelności instalacji.   

8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „ST – 00 
Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „ST – 00 
Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  
PN-91/B-02415” „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania  
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

70 
 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”.  
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.  
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.  
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  
PN– 93-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”.  
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ROBOTY INSTALACYJNE 
KOTŁOWNIA WĘGLOWA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z przebudową kotłowni węglowej w budynku OSP Zbrachlin, w 

miejscowości Zbrachlin 18, 87 – 731 Waganiec, dz. nr 12, 48/4 i 48/11 Obręb 0010 

Zbrachlin. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 

wykonaniem kotłowni węglowej- technologia- zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje wszystkie niezbędne prace w ramach realizacji kotłowni węglowej 
w omawianym budynku: 
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie 
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) 
– roboty przygotowawcze, 
– demontaż istniejącej instalacji i urządzeń, 
– sprawdzenie stanu technicznego studzienki schładzającej i kratek ściekowych, 
– wykonanie niezbędnych robót budowlanych  
– montaż elementów składowych kotłowni węglowej 
- próba szczelności instalacji i uruchomienie kotłowni, 
– kontrola jakości. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach umowy, teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

wskaże lokalizację , przekaże 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 

1.5.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera opis, część graficzną, obliczenia, 

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy oraz 

odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktura z dnia 

2.09.2004/ Dz.U. Z dnia 16.09.2004r/. 

1.6.Zgodnośc robót z dokumentacją projektową. 

Wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, 

aż do zakończenia robót i odbioru ostatecznego. 

1.8.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do wykonania robót- od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

73 
 

1.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących 

bhp. Ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał prac w warunkach nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie dbał o 

utrzymanie urządzeń socjalnych i sprzętu ochronnego oraz odpowiednie jego użytkowanie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie 

podlegają dodatkowej opłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa...” Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W/w plan 

Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć podczas wykonywania robót instalacyjnych i 

budowlanych. 

1.10.Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania prac na terenie i wokół 

terenu budowy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.11.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jest 

obowiązany utrzymywać w wyznaczonych i oznakowanych miejscach sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne należy 

składować w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym na 

skutek niewłaściwej realizacji robót bądź niewłaściwego zachowania pracowników. 

1.12.Obowiązujące przepisy 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państowej i samorządowej oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. 
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1.13 Określenia podstawowe 

Kotłownia – pomieszczenie z zamontowanymi kotłami, w których dzięki spalaniu paliw 

wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu; kotłownia obejmuje 

zespół urządzeń pomiarowych , zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjnych, 

alarmowych i regulacyjnych ,  

Kotłownia wbudowana- znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w odrębnym pomieszczeniu 

lub wydzielonej jego części, 

Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub 

podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa. 

Kocioł wodny niskotemperaturowy – kocioł, w którym dopuszczalna temperatura czynnika 

grzejnego nie przekracza 373K (1150C). 

Czynnik grzejny - płyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszące ciepło, 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego – instalacja, której przestrzeń wodna 

ma swobodne połączenie z atmosferą i jest zabezpieczona zgodnie z PN. 

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego- zbiornik bezciśnieniowy przejmujący zmiany 

objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz 

zapewniający swobodne połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji 

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 

pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 

pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego, 

Zawór bezpieczeństwa – urządzenie służące do zabezpieczenia instalacji grzewczych przed 

przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. 

Izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła. 
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Ciśnienie dopuszczalne – maksymalne ciśnienie, przy którym może pracować urządzenie 

zgodnie z danymi producenta. 

Zmiękczanie wody- podstawowy proces uzdatniania wody ,polegający na usuwaniu soli 

wapnia i magnezu, przez przekształcanie ich w trudno rozpuszczalne, wytrącające się związki 

zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. – urządzenie służące do przygotowania c.w.u. i 

zabezpieczenia dużych poborów szczytowych 

Komin - część składowa konstrukcji budynku , zawierająca jeden lub więcej kanałów 

kominowych, służących do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotła 

grzewczego, 

Instalacja odprowadzania spalin – zespół przewodów i urządzeń służący do odprowadzania 

spalin od króćca kotła do wylotu spalin. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne „.Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez 

Wykonawcę u Wytwórcy”. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje dotyczące zamawiania materiałów. Materiały budowlane powinny posiadać atest 

Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami i aprobatami 

technicznymi. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, chyba, że 

warunki umowy stanowią inaczej. 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

76 
 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak: kotły, naczynie wzbiorcze, pompy, podgrzewacze ciepłej wody oraz 

pozostałe elementy składowe kotłowni należy dostarczyć na budowę z wymaganymi dla 

danego materiału: 

– świadectwami jakości, 

– kartami gwarancyjnymi, 

– protokołami odbioru technicznego, 

– atestami /aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności / 

których dostarczenie jest obowiązkiem dostawcy urządzeń i materiałów. Podzespoły 

elektroniczne muszą spełniać warunki bezpieczeństwa określone przez Polskie Normy. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego 

materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać 

badaniom sprawdzającym.. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. Każdy rodzaj robót , w których wykorzystywane są nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

niezapłaceniem. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy lub złożone w wydzielonym miejscu wskazanym przez 

Inspektora. 

 2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo składowanych materiałów i urządzeń, tak, 

aby zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
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2.3.1 Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. 

Podczas transportu i składowania urządzenie należy zabezpieczyć przed upadkiem, 

uderzeniami oraz promieniowaniem UV. Króćce i inne wystające części nie mogą być 

wykorzystywane do jego mocowania lub podnoszenia. 

2.3.2 Kocioł węglowy ze zbiornikiem opału 

W gestii producenta leży dostarczenie komponentów na miejsce montażu oraz ich rozładunek. 

2.3.3 Rury i armatura 

Rury składowane na budowie bez zadaszenia należy przykryć, osłonić przed działaniem 

promieniowania słonecznego. Przy układaniu rur w skos, maksymalna wysokość skosu 

wynosi 2 m. Materiały do połączeń elementów, armaturę, płynne składniki, pianki, materiały 

pomocnicze, przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Składniki z 

pianki poliuretanowej przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. 

2.3.4 Naczynie wzbiorcze i pozostałe urządzenia 

W czasie transportu i składowania zabezpieczyć naczynie przed uszkodzeniami 

mechanicznymi zgodnie z zaleceniami producenta – opakowanie firmowe. Materiały 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 

2.4. Instalacja odprowadzania spalin 

Wymiary przewodów dymowych powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i mocy 

kotłów. Materiały użyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ciśnienia, temperatury i 

wilgotności występujących w warunkach eksploatacji. W dolnej części każdego komina 

usytuowany jest otwór do czyszczenia z drzwiczkami, kształtka do podłączenia czopucha i 

odprowadzenie kondensatu. 
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2.5.Instalacja wentylacyjna 

kotłownia 

Nawiew – realizowany kanałem nawiewnym zetowym o wymiarach 250x300. Wentylacja 

wywiewna – poprzez kratki wentylacyjne 21x14cm wywiewne umieszczone na istniejącym 

kanale wywiewnym pod stropem . 

skład opału 

Nawiew – realizowany kanałem nawiewnym zetowym o wymiarach 150x200. Wentylacja 

wywiewna – poprzez kratkę wentylacyjna 21x14cm wywiewną umieszczoną pod stropem . 

2.6. Naczynie wzbiorcze i rury bezpieczeństwa 

Zabezpieczenie instalacji obiegu kotłowego wykonać zgodnie z normą PN-91/B- 02413.  

2.7. Materiały uszczelniające oraz izolacja ciepłochronna. 

Materiały uszczelniające połączenia, narażone na działanie czynnika grzewczego, powinny 

spełniać wymagania PN-88/M-11022. Materiały do uszczelnienia części spalinowej kotła 

powinny być niepalne, a własności uszczelniające powinny być zachowane w temperaturze 

roboczej i spełniać wymagania PN-88/M-11022. Izolacją przewodów wykonać zgodnie z 

normą PN-B-02421 za pomocą okładzin z pianki PE z osłoną PVC. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych robót Wykonawca informuje Inspektora o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
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3. SPRZĘT 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii robót. Stosowany sprzęt powinien spełniać normy ochrony środowiska, przepisy i 

dokumenty dopuszczające do użytkowania. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania prac 

montażowych kotłowni powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 

maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robot gwarantujących właściwą jakość robót:  

- samochód dostawczy, 

- przyczepa skrzyniowa, 

- zestaw do prób ciśnieniowych, 

- niezbędny zestaw narzędzi do montażu obiegu kotłowego, 

- zestaw narzędzi i zabezpieczeń do wykonania komina zewnętrznego i zabudowy wkładu 

kominowego, 

- spawarka elektryczna spalinowa, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny 

być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie 

przewidzianym w Kontrakcie. 
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4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji uzgodniony z Projektantem, 

Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszelkie warunki , w jakich będą prowadzone 

Roboty związane z wykonaniem kotłowni węglowej.  

Montaż, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez 

autoryzowanych fachowców (wyspecjalizowany zakład instalacji grzewczych lub 

autoryzowana firma instalatorska). Montaż kotła i urządzeń pomocniczych należy 

przeprowadzić wg technologii montażu – podanej przez producenta - ustalającej kolejność 

czynności, sprzęt, oprzyrządowanie itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Błędy 

spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i prowadzeniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inspektora. 

 5.1.Częśc hydrauliczna kotłowni 

Przy montażu kotła należy zwrócić uwagę na: 

- czystość wszystkich elementów (przelotowość rur), 

- stan końcówek do spawania, zachowania wymiarów i kształtu, 

Pierwszego rozruchu kotła dokonać powinien serwis producenta kotła. Każdy rozruch kotła i 

jego okresowa kontrola powinny być wykonane według zaleceń producenta. Wszystkie 
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elementy pracujące w wysokiej temperaturze muszą mieć możliwość wydłużeń cieplnych. 

Zbiornik ciśnieniowy powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami przepisów Dozoru 

Technicznego. Przed przystąpieniem do montażu zbiornika należy sprawdzić jego  stan 

techniczny po transporcie i magazynowaniu.  

Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, a ponadto 

powinien zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. 

Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 

- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągów, 

- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i 

urządzenia (np. na pompę), 

- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania 

dodatkowych podpór, 

- wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 

Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz 

dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić 

właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp do obsługi. należy zachować właściwą 

kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Rura na 

wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub 

rozpryskiem wody (skroplin). Montaż armatury sterującej wykonać ściśle wg instrukcji 

producenta. Wszystkie prace konserwacyjne, przeglądowe i montażowe muszą być 

wykonywane przez autoryzowany i wykwalifikowany personel fachowy. Przed 

uruchomieniem pompy instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Uruchomienie pompy musi odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu 

ssącym. Pompa powinna mieć zapewnione ciśnienie napływu zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową pompy w celu uniknięcia kawitacji. 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

82 
 

Po zamontowaniu należy pompę sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na: 

- szczelność połączeń pompy z armaturą, 

- sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej,] 

- głośność i drgania towarzyszące pracy pompy, 

- temperaturę pracy silnika pompy. 

Naczynie wzbiorcze należy montować dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym 

wypłukaniu instalacji. Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy 

sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodności z 

projektem należy doprowadzić ciśnienie do wymaganej wartości. Napełniając instalację wodą 

należy zwrócić uwagę na to, aby otwarte były wszystkie zawory odcinające między króćcem 

do napełniania i uzupełniania wody a zaworem bezpieczeństwa. 

Zawór bezpieczeństwa montować w pozycji pionowej, zwracając uwagę na kierunek strzałki 

zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurociąg dolotowy może mieć co najwyżej 1m długości. 

Rurociąg od strony wyrzutu wody musi mieć średnicę równą lub większą od średnicy 

wyjściowej od zaworu bezpieczeństwa i być montowany z niewielkim spadkiem. Zezwala się 

na maksymalnie dwa kolana i długość nie większą niż 2m. Jeżeli długość rurociągu 

wyrzutowego musi przekroczyć 2m, należy zastosować rurę o jedną dymensję większą. 

Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie więcej niż 3 kolan, a także przekroczenie długości 

4m. Zawór bezpieczeństwa w kotłowni musi znajdować się w miejscu dobrze dostępnym. 

Armatura zwrotna jak i zaporowa powinna być po zamontowaniu i wykonaniu prób 

szczelności zaizolowana termicznie. Izolacja musi być wykonana w taki sposób, aby możliwe 

było swobodne operowanie pokretłami lub dźwigniami zaworów. 

5.2. Instalacja odprowadzania spalin 

Odprowadzenie spalin do komina prowadzić bez zbędnych łuków i załamań z zachowaniem 

swobody rozszerzalności cieplnej przewodów ze stali. Przewody należy prowadzić ze 
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wzniosem w kierunku komina – minimalny spadek czopucha wynosi 5%. Czopuch i komin 

powinny być zamocowane do elementów konstrukcyjnych obiektu, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

5.3. Próby szczelności 

Wykonanie robót montażowych, próby i odbiory na podstawie „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – tom II.  

Po zakończeniu robót instalację w kotłowni przepłukać i poddać próbie szczelności 

ciśnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”.  

Badania szczelności na zimno i na gorąco należy przeprowadzać przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Na godzinę przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona wodą 

zimną i dokładnie odpowietrzona. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na 

podstawie w/w Warunków Technicznych. 

Badanie szczelności instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek . Próbę szczelności na 

gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła , przy najwyższych parametrach 

czynnika grzejnego. Podczas wykonywania próby należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń i uszczelnień, usterki usunąć. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeśli 

instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak 

uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Instalację uzupełniania zładu należy poddać badaniom szczelności. Po stwierdzeniu 

szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia. 

Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do 

rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. 



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC – OSP ZBRACHLIN 

 

84 
 

Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób 

przewidzianych w przepisach szczegółowych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu 

próbnego, Inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru 

kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji. Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej 

(DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, 

Wykonawca przed przekazaniem Użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć pełną 

instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny kotłowni, podstawowe zasady 

funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie 

Użytkownika. 

5.4. Ochrona antykorozyjna i izolacja termiczna 

Po zakończeniu robót instalację w kotłowni przepłukać i poddać próbie szczelności 

ciśnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”. 

Przewody i urządzenia po zakończeniu i odebraniu prób ciśnieniowych należy oczyścić z 

brudu i rdzy, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami zgodnie z 

ISO 8501. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Materiały przeznaczone 

do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. Przewody i urządzenia zaizolować otulinami z pianki 

poliuretanowej w osłonie PCV typu z oznaczeniem izolacji: 

- zasilenie instalacji c.o. - czerwony ciemny 
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- powrót instalacji c.o. - niebieski jasny 

- woda zimna - zielony 

– przewody odpowietrzające i odwadniające – brązowy 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób 

wykonania robót , możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

6.2.Kontrola jakości 

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

– sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

– przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń z częstotliwością 

zapewniającą że roboty wykonane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie 

przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. Inspektor nadzoru uprawniony jest do prowadzenia 

kontroli i badania materiałów. Wykonawca zapewni pomoc w celu przeprowadzania takiej 

kontroli. 

6.3.Certyfikacje i deklaracje 

Inspektor może dopuści do użycia wyroby i materiały, które: 

– posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku 
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wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, 

– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1988r 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonania kotłowni węglowej jest komplet (kpl). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegają odbiorom: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu, 

– odbiorowi końcowemu, 

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 

Po wykonaniu instalacji wentylacji i odprowadzania spalin podlegają one odbiorowi 

kominiarskiemu polegającemu na sprawdzeniu: 

- szczelności połączeń, 

- ciągu komina, 

- prawidłowości wykonania połączeń i zgodności z projektem elementów instalacji 

odprowadzenia spalin, 

- spełnienia norm ochrony atmosfery 

- sprawdzeniu aktualności atestów na użyte do budowy instalacji materiały konstrukcyjne, 

izolacyjne i montażowe. 

Przed oddaniem kotłowni do eksploatacji należy dokonać również: 

- pomiarów elektrycznych potwierdzonych protokołem odbioru, 

- regulacji automatyki, regulacji palnika, analizy spalin - wykonywanych przez autoryzowany 

serwis, 
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- odbioru UDT obejmującego wszystkie urządzenia ciśnieniowe 

Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony wykonaniem próby szczelności, rozruchem 

próbnym. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego , potwierdzonym odpowiednim 

protokołem i wpisem do dziennika budowy, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za komplet (kpl) wykonanej kotłowni węglowej. 

Cena jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 

- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST, 

– wykonanie harmonogramu robót na wykonanie kotłowni węglowej, 

– zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem i 

ubezpieczeniem placu budowy, 

- dokonanie wszystkich podłączeń w obiegu kotłowym, oraz wykonanie instalacji 

wentylacyjnej i odprowadzenia spalin wraz z ich kosztem, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

- oczyszczenie terenu Robót, 

- opracowanie niezbędnych instrukcji, 

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie. odbiór kotłowni, 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacja c.o. Terminologia. 

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 
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PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 

Wymagania. 

PN-93/M-35350 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średnio – temperaturowe. 

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. 

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. 

 _ „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Cz. 

II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 

 Obowiązujące przepisy bhp 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie , Dz.U. Nr 75 z późniejszymi zmianami, 

 Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 

 
 
 
 
 




