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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania iodbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu
»,1ermomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Waganiec -
OSP Zbrachlin”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje  Techniczng jako czes¢ Dokumentow  Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robaot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.1. Zakres Robét do wykonania:

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CpPV
Nazwa specyfikacji

1.3.2. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nize;j
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.01 Roboty budowlane

ST-02.01 Roboty budowlane wewnatrz budynku
ST-03.01 Roboty instalacyjne

ST-04.01 Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu Ilub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzen
wiasciwych Ministrow
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Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placowki naukowobadawcze
Badania betonu ogoét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania
betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych
Doktadnos¢ wymiaréw zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy ogd6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e operaty geodezyjne

e ksigzki obmiaréw
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany
jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robé6t wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestyciji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
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Srodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikoéw biologicznych
i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowaC osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym
robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowag
Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robd6t, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutéw kosztoéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatow podstawowych

Kosztorys powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robot

Material budowlany ogd6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych

Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztéw realizowanej inwestyciji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc¢ (ilo$¢)
jakiegos skfadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot
Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej
wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu
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Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy
w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektow budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztalty zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajgca szczegolne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegoétowe wymagania dotyczgce
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedgca czionkiem Izby Architektéw lub Inzynierow
Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkow realizacyjnych
oraz termindbw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzgdza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokét odbioru robét

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentac;ji projektowej,

oraz z natury, w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosc¢
wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsc¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom oséb postronnych
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Roboty zanikajace roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca),
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca
Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polegaé na wykonaniu robo6t zwigzanych z budowag, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzgcej do zasilania odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru),
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- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robdét (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg Robot .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentac;ji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji
tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy Ilub Roboty nie bedg w pemni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robo6t, a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem Ww sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
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informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2.
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikéw i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego $srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcéw.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robd6t poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.
W cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
zw/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonhczeniu
kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.
 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
11
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

W zwigzku funkcjg ktérg petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone
przez wykonawce muszg by¢ wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku
czego prace dotyczgce kompleksowego remontu wnetrza budynku nalezy prowadzi¢
etapowo z czesciowym wytgczeniem poszczegodlnych kondygnacji bgdz pomieszczen
z uzytkowania. Etapowos$¢ prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora,
ktorego pozostawienie w strefie wykonywania Robot byto konieczne. Wykonawca
zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu
historycznym)

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢c zgodnie 2z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewni¢ zaplecze, urzgdzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robo6t dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie
w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikow wykonujgcych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

- utrzymywac wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowacC strefe niebezpieczng wokdt miejsca
wykonywania Robét, zachowujgc szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci,
na ktérej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow,

lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

- wyznaczy¢ i utrzymywac na biezgco porzadek na powierzchniach przejsc¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykonaé daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. 0 szerokosci,
co najmniej 0,5 m wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

- stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do czasu kohcowego odbioru.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb cigglty bedzie
informowaC o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wtascicielem za wilasnosé, ktora zostata
przekazana wraz z placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace opiniujace oraz wiascicieli obszaréw, na ktérych
prowadzone beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami
i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnoéci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetniaC wymagania stawiane
przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
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tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw
z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych witgczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Roboét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatbw moga byC pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow  Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t
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i wiasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba S$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposoéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie Robot, zgodnie
z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig
wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczego6towq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngC zatozong jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole Robot i jakosci materiatéw.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdéw oraz Robot.

18



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC — OSP ZBRACHLIN

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc¢
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci
materiatdéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezel
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie
w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Zestawieniu Rzeczowym Iub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkow prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacC to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem
Robét, atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robd6t. Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi Robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci ijakosci wykonywanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
zWarunkami Ogodlnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilo§¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
przeprowadzonych pomiarobw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robat.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbior Robot

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
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gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbiér wstepny Robét nastgpi w terminie
ustalonym w Warunkach Ogdlnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonhczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru
wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokdt
odbioru wstepnego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow.
e  Wyniki pomiarow.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
e Opinie o gotowosci odbioru.
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktére tego wymagajg .
e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.
W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robd6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokot wstepnego odbioru
Robat.
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8.4. Koncowy odbior Robodt

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robot (gdy wszystkie usterki
i wady zostaty poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru
Robdét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje
i przeprowadzi koncowy odbiér Robdét zgodnie z Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robdét oraz wykonaniu przez
Wykonawce ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego
odbioru rob6t z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy, w sposob zadawalajgcy
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie pdzniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz
z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujacymi w szczegdtach warto§¢ Robdt
wykonanych zgodnie z Umowg, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytulu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
koncowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikaciji,
Inspektor Nadzoru przygotuje kohcowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14
dni od wydania podpisanego rozliczenia kohcowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena obejmuije:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia,
transportu i magazynowania,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- wartos¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na
Teren Budowy i wywo6z z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu

innych  wydatkbw mogacych wystgpiC w czasie realizacji Robot i w okresie

gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowa¢ sie na placu budowy dtuzej niz
6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne
powinny by¢ zastgpione

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyvskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng czes¢
i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami
tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA
STOLARKI DRZWIOWEJ,

Kod CPV 454211311
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej w ramach projektu

»,1ermomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Waganiec -
OSP Zbrachlin”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty budowlane - Wymiana stolarki drzwiowe;j
zewnetrznej” obejmuje nastepujgcy zakres Robot:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

- montaz nowej stolarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do montazu stolarki drzwiowej zastosowac nastepujgce materiaty:
. drzwi o formie wg stolarki zdemontowanej,
. materiaty montazowe.

Materiaty powinny byC jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogolne”.

Do montazu stolarki drzwiowej nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

. elektronarzedzia,
. narzedzia reczne,
. wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym.
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Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ,ST.00.00
Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak:

. samochéd dostawczy,
. samochdd ciezarowy,
. samochdéd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogolne”.

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejgce drzwi przewidziane do wymiany zdemontowaC wraz z oscieznicami.
Zdemontowane elementy usung¢ z terenu budowy. Przed przystgpieniem do
wykonywania nowej stolarki drzwiowej dokonac¢ doktadnego pomiaru wszystkich
otworow. Osadzanie stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ przed pracami
wykonczeniowymi. Stolarke montowaé przy uzyciu kotew stalowych i pianki
montazowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne’-

6.1. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych

Kontrola stanu osciezy przed montazem stolarki - oscieza muszg by¢ pozbawione
wad i zabrudzen powstatych w trakcie montazu — zamocowania, uszczelnienia oraz
dopuszczalnych odchytek od pionu i poziomu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoélne”.
. Jednostkg obmiarowg prac renowacyjnych jest m2 powierzchni stolarki
. Jednostkg wymiany stolarki drzwiowej jest m2

29



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC — OSP ZBRACHLIN

. Jednostkg obmiarowg wykonania nowych drzwi jest m2
. llo§¢ Robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne” .

8.1. Odbior dostarczonej stolarki drzwiowej przed montazem

Odbiorowi podlega zgodnos¢ stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami
oraz jakos¢ wykonania.

8.2. Odbior osciezy przed montazem

Odbiér osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
montazu stolarki drzwiowe;.

8.3. Odbior stolarki drzwiowej po renowacji i montazu

Odbiorowi podlega cato$¢ stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folig
budowlang. Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.
8.4. Catosé prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt,

. zatwierdzony program prac konserwatorskich,

. Dziennik Budowy,

. dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robot,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

. protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz Robot,

. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.

Odbiér Robo6t zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji Robot.

Odbiér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
9.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres Robdt wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania Robdt oprécz kosztow okreslonych w ,ST.00.00
Wymagania ogolne” obejmuje réwniez:

. zabezpieczenie elementow sgsiadujgcych przed zniszczeniem,
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. zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

. uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robot,

. przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc
prowadzonych Robat,

. wykonanie protokotow pomiaréw, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, sScisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Do wykonania Robét objetych ST majg zastosowanie w
szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom

1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ

Kod CPV 45421132-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej w ramach projektu:
»,1ermomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Waganiec -
OSP Zbrachlin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna ,Roboty budowlane — wykonanie nowej stolarki
okiennej” obejmuje nastepujacy zakres Robot:
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej,
- montaz nowej stolarki okiennej,
- montaz podokiennikow,
- montaz parapetéw wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do wykonania stolarki okiennej zastosowac nastepujgce materiaty:
e Okna PCV,
e parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
e materiaty montazowe.

Materialy powinny byC¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Do montazu stolarki okiennej nalezy uzyc
nastepujgcego sprzetu:
e clektronarzedzia,
e narzedzia reczne,
e wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym.

Sprzet powinien byC¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkoéw transportu podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogélne”. Do transportu materiatdw nalezy uzyé takich
Srodkdéw transportu, jak:
e samochdd dostawczy,
e samochdd ciezarowy,
e samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano
w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Istniejgce okna zdemontowa¢. Zdemontowane
usung¢ z terenu budowy. Przed przystgpieniem do wykonywania nowej stolarki
okiennej dokonaé¢ dokfadnego pomiaru wszystkich otworéw okiennych i skorygowaé
wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu Budowlano - Wykonawczego. Przed
osadzeniem stolarki sprawdzi¢ stan o$ciezy i wegarkow — w razie koniecznosci
oczysci¢ i dokonac¢ koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej nalezy wykonac
przed pracami wykonczeniowymi (malarskimi). Stolarke montowac przy uzyciu kotew
stalowych i pianki montazowej. Razem z montazem okien wykona¢ montaz
podokiennikow i parapetéw. Mocowania iuszczelnienia os$cieznic, parapetow,
podokiennikbw dokona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy — producenta, lecz
z zachowaniem warunkéw zawartych w ponizszej tabeli.
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Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne | liczba . : . .
. , Rozmieszczenie punktow mocowania
stolarki punktéw
wysokos¢ | szerokos¢ | mocowania | w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
do 150 4 nie mocuje sie
po 1 punkcie w
150-200 6 nadprozu i progu w2 . . punktach W
w potowie szerokosci odlegtosci 33cm
do 150 — od nadproza i 33cm od
po 2 punkty w nadprozu progu
powyzej 8 i progu
200 rozmieszczone co 1/3
szerokosci okna
w 3 punktach
- w odlegtosci 33cm od
Elag\(/)vyzej do 150 4 nie mocuje sie ?jvdir (\jijsokoéci
- w odlegtosci 33cm od
progu

Bezposrednio po osadzeniu stolarke i parapety nalezy zabezpieczyé przez szczelne
oklejenie ptatami folii budowlane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadac¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.
Ponadto stolarka musi odpowiada¢ zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli podlegaja
rowniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaj uzytego materiatu, szkta i okuc.

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych

Kontrola stanu osciezy przed montazem stolarki - oscieza muszg by¢
pozbawione wad izabrudzen poprawnosci montazu stolarki okiennej —
zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchytek (odchylenie od pionu
i poziomu nie wieksze niz 2 mm na 1 m lecz nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
oscieznicy, roznice przekatnych nie wieksze niz 2 mm przy przekatnej do 1m, 3 mm -
do 2 m, 4 mm powyzej 2 m) prawidtowosci osadzenia podokiennikéw i parapetéw
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
e Jednostka usuniecia stolarki okiennej jest - m?,
e Jednostkg obmiarowg wykonania nowych okien jest - m?,
e Jednostkg obmiarowg wykonania podokiennikow jest - m?,
e Jednostkg obmiarowg wykonania parapetow jest - m?,

llosC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior dostarczonej stolarki okiennej przed montazem

Odbiorowi podlega zgodno$¢ stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jakos¢
wykonania.

8.2. Odbior osciezy przed montazem

Odbidér osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do montazu stolarki okiennej.

8.3. Odbior stolarki okiennej po zamontowaniu

Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami —
przed zabezpieczeniem folig budowlang. Wszystkie elementy do odbioru powinny
by¢ doktadnie wyczyszczone.

8.4. Catosé¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt,
e Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robat,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
e protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz Robat,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.
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Odbidr Robot zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji Robot.

Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robo6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
Robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania Robdt oprocz kosztow okreslonych w ,ST — 00
Wymagania ogolne” obejmuje réwniez:

e koszt opracowania wzorca stolarki,

e zabezpieczenie elementéw sgsiadujgcych przed zniszczeniem,

e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc

prowadzonych robot,
e wykonanie protokotdéw pomiarow, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej
wymienione przepisy i normy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom
1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1 Normy

— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia
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— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

— PN-88/B-100085 i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE -
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Kod CPV 45321000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Rob6t w zakresie wykonania docieplenia scian w ramach
projektu: ,Termomodernizacja obiektdéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Waganiec - OSP Zbrachlin”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej
i przedmiaru Roboét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy
wykonaniu docieplenia budynku i obejmuija:

— przygotowanie $cian zewnetrznych,

— docieplenie  Scian  ptytami  styropianowymi wraz z  wykonaniem

cienkowarstwowego tynku mineralnego,

— docieplenie osciezy ptytami styropianowymi,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— malowanie elewacji farbami silikonowymi.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna,
o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowal ptyty styropianowe,
samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé styropian
o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min.
8 N/m?, odpornosci na temperature co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
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+200 °C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x
120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie
powinny przekracza¢ 1,5 mm. Wytrzymatosc ptyt styropianowych na rozrywanie sitg
prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta,
czyli granulki polistyrenowe, powinny byc¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez
pustych miejsc. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodno$ci
z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i skltadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢
potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac¢ powstawanie
mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

2.3. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Siatka z widkna szklanego: nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego
systemu docieplenia. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku
i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym stosowanym. Nalezy
stosowaC podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Podktad tynkarski stosowaé zgodnie z projektem — wszedzie gdzie przewidziano
pokrycie elewacji cienkowarstwowymi tynkami akrylowymi.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac,
rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawiac¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania

Cienkowarstwowy tynk mineralny niezabarwiony stanowigcy  ochronne
wykonczenie powierzchni elewacji. Tworzy lekkg i wytrzymatg wyprawe tynkarskg —
jest idealnym wykonczeniem systemow izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje
budynkow dla ktorych powinna by¢ zachowana wysoka paroprzepuszczalno$é. Tynk
powinien by¢ wzmocniony polimerami, odporny na mikropekniecia, paro
przepuszczalny, hydrofobowy.
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2.5.1. Transport i sktadowanie

Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem.

2.6. Emulsja gruntujaca.
Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod
kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnagtrz i na zewnatrz.

2.6.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia
podczas transportu. Nie wymaga szczegdlnego traktowania ani oznakowania w mysl|
obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Podczas transportu unika¢ temperatur ujemnych — produkt zamarza i traci
nieodwracalnie swoje wtasciwosci uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.7. Powtoka malarska silikonowa.

Farba hybrydowa, zalecana na sSwieze tynki. Do malowania podtozy takich jak: tynki
cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gladzie
gipsowe, ptyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw
ceramicznych, komérkowych lub silikatowych.

Dane techniczne:

Gestos$¢ farby ok. 1,4 kg/dm?3
Stopien przyczepnoéci (wg PN-80/C-81531) 1
Sd <0,14 m
Temperatura przygotowania farby oraz podtoza

i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach
Czas schniecia 2+6 godzin

Parametry farby:

Potysk G G3 - mat
Grubos$¢ powtoki E E3-100 <E <200 ym
Wielkos¢ ziarna S1 —drobne <100 pm
Wspotczynnik przenikania pary wodnej V $redni 15 < V2 < 150 [g/m?3d]
Przepuszczalnos¢ wody W mata W3< 0,1 [kg/m?h0,5]

2.7.1. Transport i sktadowanie.

Materiat przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci tadunku. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem. ZabezpieczyC w trakcie transportu przed przesunieciem.
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2.8. Rynny i rury spustowe

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
posiadac atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.
Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
obustronnie poliuretanem. Rynny i rury spustowe o $rednicy okreslonej w
dokumentacji projektowej. Do mocowania rur spustowych i rynien wykorzystac haki i
uchwyty systemowe.

2.8.1. Transport i sktadowanie.

W celu unikniecia uszkodzenia rynien i rur spustowych nalezy
je transportowac i sktadowac¢ na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna
wysokoS¢ magazynowania 1 m. tadunek w czasie transportu powinien bycC
nieuruchomiony.

2.9. Pozostate materialy uzupeiniajace.

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania
styropianu, listwy naroznikowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na
elewaciji (np. narozy budynku).

3. SPRZET

3.1. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania Robét (podstawowy):

— srodek transportowy,

— samochdod samowytadowczy do 5t,

— rusztowanie zewnetrzne rurowe,

— wiertarki, szlifierki kgtowe, szczotki o sztywnym wiosiu, mieszadta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne zasady dotyczgce transportu podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktory
pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatceh przewozonych materiatow.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkow transportu, musi
gwarantowa¢ ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Przewéz styropianu
prowadzi¢ nalezy oplandekowanymi samochodami. Pozostate materiaty siatki, masy,
zaprawy, tgczniki transportowa¢ samochodami w sposéb zabezpieczony przed
uszkodzeniem i zamknieciem. Wyroby wchodzgce w skfad zestawu do wykonywania
ocieplen powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujgce dane:
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— nazwe i adres producenta,
— oznaczenie ( nazwe handlowag).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze:

Prace nalezy rozpoczgC od przygotowania podfoza. Istniejgce Sciany budynku
nalezy doktadnie sprawdzi¢ w celu zlokalizowania ubytkbw w tynku, oraz miejsc
z luznym tynkiem.

5.1.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi byC¢ czyste, nosne, rowne, bez ubytkdw, substanciji

zmniejszajgcych przyczepnosc. Luzne czesci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Nierownosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg do
uzyskania gtadkiej i rbwnej powierzchni.
W zatozeniach do projektowania przyjeto, ze Sciany budynku zostaty wykonane
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét. W przypadku
stwierdzenia, po rozpoczeciu Robét i ustawieniu rusztowan wystepowania znacznych
odchytek od w/w warunkéw nalezy ustali¢ technologie Robdt przygotowawczych
dostosowang do istniejgcych warunkow. Zakres i sposdb wykonaniu Robot uzgodnic
z Inwestorem.

Podtoze do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate,
czyste, zwigzane i pozbawione elementow zmniejszajgcych przyczepnosc.

W celu sprawdzenia prawidtowos$ci przygotowania podtoza nalezy wykonac
kontrolne przyklejenie probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 cm x 10,0 cm
z warstwg kleju nie przekraczajagcg 1,0 cm. Przy prawidiowym przygotowaniu podtoza
i odpowiedniej jakosci kleju, przy zatozeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok.
20°C, a wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech
dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie izolacji.

5.2. Klejenie:

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowaé zaprawe
klejowg, zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB. Materiat na ptyte naktada¢ metodg
pasmowo-punktowg (ciggte pasmo wzdtuz krawedzi i kilka ,plackow” we wnetrzu —
zachowac¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie muszg by¢
przyklejone w 100 %). Mase naktadac tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych,
nigdy na podtoze. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany i docisngc¢, aby uzyska¢ réwng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt.
Piyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych ,na mijanke” z przesunieciem min.
15,0 cm oraz przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania
sie narozy ptyt styropianowych z narozami otworéw okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu.
W przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nierdwnos$ci i uskokow nalezy je
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zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstaty podczas szlifowania
doktadnie usunac.

5.3. Mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych:

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin)
przystgpi¢ do osadzania kotkow kotwigcych. Do mocowania styropianu nalezy
zastosowac taczniki mechaniczne wbijane ze standardowg strefg rozporu (8,
dtugos¢ 215,0 strefa rozporu 40,0 mm ) w iloéci sztuk 4 na 1 m? $ciany. W przypadku
stwierdzenia po rozpoczeciu Robot wystepowania innego materiatu $ciennego nalezy
zastosowac tgczniki z dtugg strefg rozporu.

Dodatkowo nalezy zwr6ci¢ uwage, aby talerzyki kotkdw nie wystawaty ponad
warstwe izolacji. Niedopuszczalne jest réowniez, aby ich zbyt mocne wbijanie
powodowato uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy
réwniez mocowac tgcznika w odlegtosci mniejszej niz 10,0 cm od naroznika budynku
oraz krawedzi otworow i elementéw Sciennych.

5.4. Obrobki blacharskie, elementy szczegolne:

Istniejgce obrobki blacharskie nalezy zdemontowaé przed przyklejeniem
termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej nalezy wykona¢ nowe obrdbki
z uwzglednieniem projektowanej grubosci termoizolaciji.

Parapety zewnetrzne wykona¢ PCV. Wszystkie obrébki powinny by¢ tak
wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewac;ji
min. 40,0 mm. Obrobki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwréci¢
uwage, aby drgania elementow nie byly przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszystkie wypukte narozniki budynku zabezpieczy¢ listwg narozng z siatka.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojace;j:

Nastepnym etapem Robot jest wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg. Przed
wykonaniem tej czynnosci nalezy upewnic sie, ze powierzchnia izolacji podlegajgca
zbrojeniu jest odpowiednio rowna. Do wykonania warstwy zbrojgcej zastosowac
aprobowang siatke z widkna szklanego oraz zaprawe do zatapiania siatki zgodnie
z odnosng Aprobatg Techniczng ITB.

Warstwe zbrojgcg wykona¢ wtapiajgc w utozong na termoizolacji S$wiezg mase
klejowg. Kolejne wstegi siatki uktada¢ z zakladem min. 10,0 cm, a nastepnie
bezzwtocznie zaszpachlowacé je na gltadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage
na doktadne otulenie siatki i zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna
byC napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci
przekroju warstwy zbrojacej (liczac od zewnatrz). Dodatkowe opaski siatki (25,0 x
35,0 cm) nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych.
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5.6. Gruntowanie:

5.6.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw
i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem podktadu tynkarskiego usungc.

5.6.2. Przygotowanie podktadu:

Podktady gruntujgce produkowane sg jako emulsje gotowe do
bezposredniego uzycia. Nie wolno ich tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

5.6.3. Gruntowanie:

Podktad najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rownomierng warstwe. Do pierwszego
gruntowania bardzo chionnych i stabych podiozy mozna zastosowaé emulsje
rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.

5.6.4. Uzytkowanie powierzchni:

Tynkowanie, malowanie, przyklejanie pitytek itp., nalezy rozpoczg¢ po

wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

5.7. Tyvnkowanie elewacji:
Podtoze przygotowane pod natozenie tynku powinno byc:
a) stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje
sie, ze czas sezonowania podtoza dla scian betonowych wynosi co najmniej
28 dni,
b) suche,
c) rowne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujgc zaprawy wyréwnujgce,
zaprawy tynkarskie lub zaprawy klejgce do wykonywania warstwy zbrojonej
w systemach ocieplen. Przed naprawg podfoze nalezy zagruntowac,
d) oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwtaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Jesli podioze pokryte jest korozjg biologiczng, nalezy jg rowniez
usungc,
e) zagruntowane.

Przygotowujgc tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypac
do wiadra i przemieszac na sucho — w czasie transportu mogta nastgpi¢ segregacja
kruszywa. Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z wodg (w proporcjach
podanych przez producenta) i miesza¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawic na 10 minut i ponownie
wymiesza¢. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,5 godziny.
W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemieszaC mase w celu
ujednorodnienia konsystencji.
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Mase nalezy naktada¢ na podioze recznie. Wykonanie reczne polega na
naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggng¢ z powrotem do wiadra
i przemieszac. Tynkowaniu podlegajg sciany zewnetrzne ponad powierzchnig terenu.

Do malowania elewacji nalezy zastosowac farbe silikonowg, kolory zgodne
z Projektem Budowlano — Wykonawczym. Malowaniu podlegajg $ciany zewnetrzne
ponad powierzchnig terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegac¢ na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na
wysokosciach) oraz wyposazenia w wymagane srodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych,

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow systemu jak i catego systemu
powinna obejmowac:

- Kontrole podtoza,

- Kontrole miedzy operacyjna,

- Kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola podtoza.

Polega na sprawdzeniu wyglgdu podtoza, na ktérym montowany bedzie system
dociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Na tym etapie Wykonawca Robdét ma jedyng mozliwos¢
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn $ciany. Stwierdzenie odchytek
od pionow oraz krzywizn i nierébwnosci elewacji powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy lub w dwustronnie podpisanym protokole, w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach. W ramach kontroli podfoza nalezy wykonac¢ proby
przyklejenia ptyt izolacyjnych do podtoza, a wyniki prob zapisa¢ w dzienniku budowy.
Niezbedne jest przeprowadzenie préb nosnosci tgcznikdw. Po ustaleniu wartosci sity
niezbednej do wyrwania kotkébw mocujgcych izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej
czynnosci protokét zawierajgcy szkic lokalizacji punkow pomiarowych, dane
z pomiaru i opis badania z podaniem parametréw uzytego urzgdzenia. Protokoty
z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i préb nosnosci tgcznikow mechanicznych
powinny zostac przekazane Inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
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- Przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania: polega na sprawdzeniu rownosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych,

- Obrébek blacharskich: polega na sprawdzeniu zamocowania i wtasciwych spadkéw
blacharki,

- Zamocowania profili: polega na sprawdzeniu wykonania stykdw dociepleniowych
zinnymi systemami budowlanymi w sposdb zapewniajgcy szczelno$S¢ i nie
przenoszenie naprezen. Kontroli podlega réwniez prawidlowosé wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otworéw, dylatacji, podokiennikéw, slusarki),

- Warstwy zbrojnej: polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgce;
w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac. W podanej technologii grubos¢ warstwy zbrojnej wynosi min 3mm.,

- Gruntowania: polega na sprawdzeniu prawidtowosci natozenia preparatu
gruntujgcego

- Wyprawy tynkarskiej: polega na sprawdzeniu réwnosci i nadaniu wtasciwej struktury
tynku oraz jednolitosci koloru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata
dtugosci 2 m). Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci
budynku.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru Robdt.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawoéw wyrobdéw oraz wyrobéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlegaC¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet
dokumentéw do zestawdw wyrobow do ocieplen zewnetrznych $cian stanowig
tgcznie:

- Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawdw wyrobow do wykonywania, ocieplen, ktoérych przydatno$é
do stosowania stwierdzono przed 01-05-2004) lub,

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci (dla zestawdéw wyrobow do wykonywania, ocieplen, ktorych przydatnosé
do stosowania stwierdzono po 01-05-2004).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnoéci na zestaw
wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych winny by¢ kompletne
i uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnoéci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakos$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

48



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC — OSP ZBRACHLIN

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdét.
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdét.

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST.00.00 ,Wymagania Ogolne”. Przy
wykonywaniu Robo6t dociepleniowych konieczny jest systematyczny nadzor
techniczny prowadzony przez Wykonawce, a takze Nadzor Inwestorski i Autorski.
W czasie wykonywania Robdt konieczne jest prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczgce jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy
zewnetrzne;.

8.1.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatdbw powinien by¢é dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze Robét
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy
i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z Dokumentacjg Techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbidr techniczny Robot.

W czasie wykonywania Robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr, ktéry
powinien obja¢ nastepujgce etapy:

— przygotowanie powierzchni scian,

— przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie obrébki miejsc specjalnych,

— wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

— wykonanie obrobek blacharskich,

— wykonanie tynku elewacyjnego.

Wszystkie Roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku, po
zakonczeniu Robdt powinien by¢ dokonany odbior ostateczny polegajacy na
sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami. Przy
odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia: o réwnosc¢
powierzchni (wg wymagan normowych jak dla Il kat tynkéw zewnetrznych):

— jednolitos¢ warstwy tynku,

— jednolitosc¢ koloru,

49



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC — OSP ZBRACHLIN

prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotéw,
prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami elewaciji scian.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogolne”.

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

demontaz rynien i rur spustowych,

przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prac wraz z pdzniejszym ich
usunieciem,

wyznaczenie krawedzi oraz ptaszczyzny lica ptyt izolacji termiczne;,
wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych,

wykonanie tynkow,

malowanie elewacji,

montaz nowych rur spustowych i rynien,

reparacja tynkow po dziurach i hakach,

usuniecie resztek i odpadéw materiatdw z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B 20130 :1999 Ptyty styropianowe.

PN-B 10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Swiadectwo ITB nr 530/85 Metoda ,lekka” ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow.

Swiadectwo ITB nr 334/02 Bez spoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow.

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania scian zewnetrznych
z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej ITB Warszawa 1999.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE -
DOCIEPLENIE STROPODACHU PLYTAMI
WARSTWOWYMI

Kod CPV 45223820-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegofowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t dachowych, polegajgcych na dociepleniu istniejgcych
stropodachéw niewentylowanych ptytami  warstwowymi wraz 2z obrébkami
blacharskimi oraz  rynnami irurami spustowymi w ramach projektu
»1ermomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Waganiec -
OSP Zbrachlin”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczeqdélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachu

W zakres tych robot wechodza:

- Pokrycie dachu z ptyt typu ,sandwich® z wypetnieniem z pianki
poliuretanowe;j

- Obrébki blacharskie, opierzenia, uszczelnienia,

- Odwodnienie budynku,

- Elementy dachu budynku.

1.4. Warunki

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé¢ z dokumentacijg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami

i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatow

Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR,
gr. 10 cm. taczenie pityt dachowych za pomocg ocynkowanych srub M8 lub
ocynkowanych wkretéw samowiercgcych z podktadkg neoprenowg w rozstawie co
20cm, wg zalecen producenta ptyt warstwowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,ST.00.00 Wymagania ogéine”

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi do przygotowywania materiatow dachowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
Piyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub
samochodami i wagonami kolejowymi (transport wigzany).Do przewozenia pakietéw
ptyt z miejsca skladowania do wagonu kolejowego mozna uzywac wozkow
akumulatorowych. Na s$rodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na
wypoziomowanych legarach w jednej do dwéch warstw (do wysokosci 4,0 m) na
przektadkach z desek, dlugoscia do kierunku jazdy, zabezpieczajgc je przed
przesuwaniem. Do wytadunku pakietéw na placu budowy zaleca sie uzyC Zzurawia
samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Zz wymaganiami niniejszej specyfikaciji

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
Z wymaganiami normy.

53



TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WAGANIEC — OSP ZBRACHLIN

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe roboét

Jednostkami obmiarowymi powyzszych robo6t sa:
— dla robét — Krycie dachu — m?,
— dla robét — Obrobki blacharskie — m?,
— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

7.2. Okreslenie ilosci robot

llo§¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie
potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50 m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawy odbioru robot

Podstawe do odbioru wykonania Robdét pokrywczych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomocag
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako Roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych Robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw ocieplenia i pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu Robdot, po
deszczu.

Podstawe do odbioru Robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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a) Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania Robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania Robdt pokrywczych
z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi , w skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior kohcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi,
a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne =z Dokumentacjg Projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki .

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych SST) i ponownie wykona¢ Roboty pokrywcze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Docieplenie stropodachu

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie materiatow,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie | zagruntowanie podtoza,
— pokrycie,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej , ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw biezgcych rynien wg ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z uwzglednieniem dodatkowych
warstw izolacji termicznej $cian oraz zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe 2z piyt
warstwowych i zebrowych.

PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane. Piyty warstwowe z
oktadzinami stalowymi z rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania,
przechowywania i transportu.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.Wymagania i obliczenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE -
DOCIEPLENIE DACHU

Kod CPV 45261213-0
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru pokrycia z blachodachéwki wraz z rozbiérkg starego pokrycia, utozeniem
folii dachowej, wetny mineralnej, wymiang akcesorii dachowych, rynien i rur
spustowych w ramach projektu ,Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin”

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego blachodachéwka.

- demontaz blachodachdwki,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie wetny mineralnej i folii dachowe;j,

- krycie blachodachdwkg z elementami wykonczeniowymi,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- impregnacja grzybobojcza.

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robot.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6ot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robdt
zwigzanych z wykonywaniem elementéw dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo
Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. harmonogram i kolejnos¢ prac dacharskich,
2. rysunki robocze wymagane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta materiatéw,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
- certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Do wykonania robot przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
- miotki, taty
- wycigg jednomasztowy
- samochod skrzyniowy
Sprzet stosowany do robot dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac¢
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Nalezy zapewniC¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych

mogacych znalezC sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

Rozmieszczenie akcesoria dachowych wg dokumentaciji projektowej.

6. KONTROLA ROBOT
Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez

Nadzér Inwestorski. Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowaé

- jakos¢ uzywanych materiatéw

- jakos¢ wykonania pokrycia

- zgodnosc ilosci i jakosci zastosowanych mocowac z instrukcjg producenta

- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowg
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Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi powyzszych robo6t sa:
— dla robét — Krycie dachu blachodachéwkg i wetng mineralng — m?,
— dla robot — Obrébki blacharskie — m?,
— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

7.1Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z pracami ciesielskimi sa:

- dla pokry¢ dachowych m?

- dla ptotu przeciwsniegowego przeciwsniegowego wentylacji okapu, tasmy pod
gasiory m

- dla taw kominiarskich, stopni kominiarskich szt

8. ODBIOR ROBOT
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy

odebrac przygotowanie podtoza.

Poszczegolne etapy robot pokrywczych dekarskich powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania stawiane pokryciu:
Wielkos¢ zaktadow — poszczegdlne rownolegte do okapow rzedy
blachodachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢
za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowg i przedstawi¢ je ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Docieplenie stropodachu

Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie materiatow,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— pokrycie dachu blachodachéwkg wg technologii,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej , ktora obejmuije:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréow biezgcych rynien wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z uwzglednieniem
dodatkowych warstw izolacji termicznej scian oraz zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robo6t okreslaja:

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002

PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01 ROBOTY INSTALACYJNE -
INSTALACJA C.O.

Kod CPV 45331100-7,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP
Zbrachlin, w miejscowosci Zbrachlin 18, 87 — 731 Waganiec, dz. nr 12, 48/4 1 48/11 Obreb
0010 Zbrachlin.

1.2. Zakres robot.

Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng Roboty, ktorych dotyczy
specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowane;j instalacji c.o.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
demontaz elementow istniejacej instalacji,

montaz rurociaggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dzialania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatlow — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i1 odst¢pstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdéw i1 elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
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techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody instalacji grzejnikowej.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania z rur tworzywowych wielowarstwowych
z wktadka aluminiowg, faczonych przez zgrzewanie. Przewody zaprojektowano w zatozeniu
sytuowania w posadzkach, docelowo do zaizolowania i zakrycia.

W pomieszczeniu kotlowni instalacje wykonaé z rur stalowych bez szwu taczonych przez
spawanie. Przewody prowadzi¢ po wierzchu. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian lub stropu
za pomocg obejm z przektadka ochronng. Dodatkowo podpory ruchome nalezy lokalizowaé w
odleglosci 2+3 m w zalezno$ci od $rednicy przewodu.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowac przepusty w tulejach ochronnych
stalowych. Tuleja na stale zamocowana w przegrodzie o $rednicy wigkszej od Srednicy
przewodu o 2 cm przy przejsciu przez przegrody pionowe i 1 cm przy przejsciu przez strop.
Przestrzen pomig¢dzy rurami nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. W tulei nie
nalezy umieszcza¢ polaczen rur. Przewody zaizolowaé otuling na bazie spienionego
poliuretanu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kompensacja przewodow przez zmiany
kierunkow.

2.2. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, kompaktowe wyposazone w otwory
przylaczeniowe dolne z gwintem wewn¢trznym '2". PodejScia pod grzejniki nalezy
wyposazy¢ w podwdjne zawory przylaczeniowe. Grzejniki zaprojektowano jako
zintegrowane, wyposazone w zawory termostatyczne. Do zawordéw termostatycznych dobrano
glowice termostatyczne z czujnikiem. Mocowanie grzejnikow wykona¢ zgodnie

zestawienia materiatow podstawowych.

2.3. Armatura

- Zawory odcinajace typowe do wody goracej PN-10.

- Regulacja hydrauliczna automatycznymi zaworami réwnowazacymi zamontowanymi na
glownych przewodach zasilajagcym i1 powrotnym, oraz regulacjg nastawami wstgpnymi przy
zaworach termostatycznych. Zawory réwnowazace zlokalizowano na lezakach w pom.
Kottowni

- Regulacja instalacji — temperatura czynnika grzewczego indywidualnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach w zalezno$ci od potrzeb poprzez nastawy zawordéw termostatycznych.
Uwaga:

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ na etapie rozruchu na zaworach termostatycznych
grzejnikowych 1 zaworach regulacyjnych instalacji wg nastaw podanych na rysunkach.
W czasie rozruchu nalezy dokona¢ oceny dziatania instalacji pod wzgledem panujacego
w niej cisnienia dyspozycyjnego. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ korekt nastaw na
zaworach regulacyjnych.
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2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grubosci jak w Dokumentacji Projektowej. Otuliny musza posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wyladunku materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach lub sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
1 uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
pompy, zawory regulacyjne i trdjdrogowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania
promieni stonecznych na otuliny, poniewaz materiatl ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢
cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie polaczen.

Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie 1 odwodnienie. W miejscach przejs¢ przewodow przez S$ciany
1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnegtrzng $ciang rury
1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich
tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do
rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugos$ci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegle] do powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglos$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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* wykonanie otwordw 1 osadzenie uchwytow,
» zawieszenie grzejnika,
* podlaczenie grzejnika z rurami przytaczeniowymi,

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki
grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
zlaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi laczone beda z armaturg i osprze¢tem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

* montaz ksztaltek z gwintem,

» wkrecenie pot-srubunkdéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow

materiatem uszczelniajacym,
+ skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
o§ przewodu. Zawory na pionach i1 galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i1 kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem 1 przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed
przystagpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 , Woda
w instalacjach ogrzewania. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku
wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez
producenta przy ci$nieniu probnym 13 bardéw. Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie
dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
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1 przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy
uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezblgdny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelno$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZzone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowe;j,
styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢
wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;
wiecej niz 0 0 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spelnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400. Odbiory
migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
» przejscia dla przewodow przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
+ S$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
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* bruzdy: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem, poziomem i zgodno$¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robdt i1 elementdow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
* Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatoéw
($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
* protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

» aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia),

» protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,ST — 00
Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,ST — 00
Wymagania ogo6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.
PN-91/B-02415” ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
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PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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ROBOTY INSTALACYJNE
KOTLOWNIA WEGLOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru Rob6t zwigzanych z przebudowa kotlowni weglowej w budynku OSP Zbrachlin, w
miejscowosci Zbrachlin 18, 87 — 731 Waganiec, dz. nr 12, 48/4 1 48/11 Obr¢b 0010
Zbrachlin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z

wykonaniem kottowni weglowej- technologia- zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rob6t obejmuje wszystkie niezbedne prace w ramach realizacji kottowni weglowej
w omawianym budynku:

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie

z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

— roboty przygotowawcze,

— demontaz istniejacej instalacji 1 urzadzen,

— sprawdzenie stanu technicznego studzienki schtadzajacej 1 kratek Sciekowych,

— wykonanie niezbgdnych robot budowlanych

— montaz elementéw sktadowych kottowni weglowej

- proba szczelnosci instalacji 1 uruchomienie kotlowni,

— kontrola jakosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t oraz zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa 1 zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze lokalizacje , przekaze 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.
1.5.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia,
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy oraz
odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktura z dnia
2.09.2004/ Dz.U. Z dnia 16.09.2004r/.

1.6.Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa.

Wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
ST.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia robo6t i odbioru ostatecznego.

1.8.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do wykonania robo6t- od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bhp. Ma obowigzek dopilnowaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie dbat o
utrzymanie urzadzen socjalnych i sprzetu ochronnego oraz odpowiednie jego uzytkowanie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja dodatkowej oplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej. Na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa...” Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W/w plan
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ podczas wykonywania robot instalacyjnych i
budowlanych.

1.10.Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania prac na terenie i wokot
terenu budowy obowigzujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.11.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jest
obowigzany utrzymywa¢ w wyznaczonych 1 oznakowanych miejscach sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne nalezy
sktadowa¢ w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym na
skutek niewtasciwej realizacji rob6dt badz niewlasciwego zachowania pracownikow.
1.12.0bowiazujace przepisy

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowal wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstowej i samorzadowej oraz jest zobowigzany do ich przestrzegania.
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1.13 Okreslenia podstawowe

Kotlownia — pomieszczenie z zamontowanymi kottami, w ktérych dzigki spalaniu paliw
wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu; kottownia obejmuje
zespOl urzadzen pomiarowych , zabezpieczajacych, sterujacych, sygnalizacyjnych,
alarmowych i regulacyjnych ,

Kotlownia wbudowana- znajdujaca si¢ w obiekcie ogrzewanym w odrebnym pomieszczeniu
lub wydzielonej jego czesci,

Kociol grzewczy — urzadzenie z komora spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub
podgrzania wody cieplem, wywigzujacym si¢ w procesie spalania paliwa.

Kociol wodny niskotemperaturowy — kociot, w ktorym dopuszczalna temperatura czynnika
grzejnego nie przekracza 373K (1150C).

Czynnik grzejny - ptyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszace cieplo,

Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego — instalacja, ktorej przestrzen wodna
ma swobodne potaczenie z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN.

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego- zbiornik bezci$nieniowy przejmujacy zmiany
objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz
zapewniajacy swobodne polaczenie z atmosfera przestrzeni wodnej instalacji

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego,

Zawor bezpieczenstwa — urzadzenie stuzace do zabezpieczenia instalacji grzewczych przed
przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia.

Izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty

przesytanego lub magazynowanego ciepta.
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Cisnienie dopuszczalne — maksymalne ci$nienie, przy ktorym moze pracowaé urzadzenie
zgodnie z danymi producenta.

Zmickczanie wody- podstawowy proces uzdatniania wody ,polegajacy na usuwaniu soli
wapnia i magnezu, przez przeksztalcanie ich w trudno rozpuszczalne, wytracajace si¢ zwigzki
zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. — urzadzenie stuzace do przygotowania c.w.u. i
zabezpieczenia duzych poboréw szczytowych

Komin - cz¢$¢ skladowa konstrukcji budynku , zawierajaca jeden lub wigcej kanatow
kominowych, stuzacych do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotta
grzewczego,

Instalacja odprowadzania spalin — zespot przewodow i urzadzen shuzacy do odprowadzania
spalin od kroécea kotta do wylotu spalin.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne ,,.Materiaty do budowy poszczegélnych elementow nabywane sg przez
Wykonawce u Wytworcy”. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe
informacje dotyczace zamawiania materiatow. Materialty budowlane powinny posiada¢ atest
Wytworcey, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow, chyba, ze

warunki umowy stanowig inacze;.
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2.2. Odbior materialow na budowie

Materialy takie jak: kotty, naczynie wzbiorcze, pompy, podgrzewacze cieptej wody oraz
pozostate elementy sktadowe kottowni nalezy dostarczy¢ na budowe z wymaganymi dla
danego materiatu:

— $wiadectwami jako$ci,

— kartami gwarancyjnymi,

— protokotami odbioru technicznego,

— atestami /aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci /

ktérych dostarczenie jest obowigzkiem dostawcy urzadzen i materiatow. Podzespoty
elektroniczne musza spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone przez Polskie Normy.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materialdow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢
badaniom sprawdzajacym.. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robot , w ktorych wykorzystywane sa nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich
niezaplaceniem.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w wydzielonym miejscu wskazanym przez
Inspektora.

2.3. Skladowanie materialdéw na budowie

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo sktadowanych materialow i urzadzen, tak,

aby zachowaly swoja jakos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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2.3.1 Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.

Podczas transportu i skladowania urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem,
uderzeniami oraz promieniowaniem UV. Kroéce 1 inne wystajace cze$ci nie moga by¢
wykorzystywane do jego mocowania lub podnoszenia.

2.3.2 Kociol weglowy ze zbiornikiem opatu

W gestii producenta lezy dostarczenie komponentéw na miejsce montazu oraz ich roztadunek.
2.3.3 Rury i armatura

Rury sktadowane na budowie bez zadaszenia nalezy przykry¢, osloni¢ przed dziataniem
promieniowania stonecznego. Przy ukladaniu rur w skos, maksymalna wysoko$¢ skosu
wynosi 2 m. Materiaty do potaczen elementdw, armature, ptynne sktadniki, pianki, materiaty
pomocnicze, przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, kontenerach itp. Sktadniki z
pianki poliuretanowej przechowywac w pomieszczeniach ogrzewanych.

2.3.4 Naczynie wzbiorcze i pozostale urzadzenia

W  czasie transportu 1 skladowania zabezpieczy¢ naczynie przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z zaleceniami producenta — opakowanie firmowe. Materiaty
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.

2.4. Instalacja odprowadzania spalin

Wymiary przewodéw dymowych powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i mocy
kottow. Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrow cis$nienia, temperatury i
wilgotnosci wystgpujacych w warunkach eksploatacji. W dolnej czeéci kazdego komina
usytuowany jest otwor do czyszczenia z drzwiczkami, ksztaltka do podiaczenia czopucha i

odprowadzenie kondensatu.
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2.5.Instalacja wentylacyjna

kottownia

Nawiew — realizowany kanalem nawiewnym zetowym o wymiarach 250x300. Wentylacja
wywiewna — poprzez kratki wentylacyjne 21x14cm wywiewne umieszczone na istniejgcym
kanale wywiewnym pod stropem .

sktad opatlu

Nawiew — realizowany kanalem nawiewnym zetowym o wymiarach 150x200. Wentylacja
wywiewna — poprzez kratk¢ wentylacyjna 21x14cm wywiewng umieszczong pod stropem .
2.6. Naczynie wzbiorcze i rury bezpieczenstwa

Zabezpieczenie instalacji obiegu kottowego wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B- 02413.

2.7. Materialy uszczelniajace oraz izolacja cieplochronna.

Materiaty uszczelniajace polaczenia, narazone na dzialanie czynnika grzewczego, powinny
spelnia¢ wymagania PN-88/M-11022. Materiaty do uszczelnienia cze$ci spalinowej kotla
powinny by¢ niepalne, a wlasnosci uszczelniajace powinny by¢é zachowane w temperaturze
roboczej 1 spetnia¢ wymagania PN-88/M-11022. Izolacja przewoddéw wykonaé zgodnie z
normg PN-B-02421 za pomocg oktadzin z pianki PE z ostong PVC.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdlnych robot Wykonawca informuje Inspektora o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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3. SPRZET

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii robdt. Stosowany sprzet powinien spelnia¢ normy ochrony $rodowiska, przepisy i
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac
montazowych kotlowni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprzetu w zalezno$ci od zakresu robot gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

- samochdd dostawczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- zestaw do prob cisnieniowych,

- niezbedny zestaw narzgdzi do montazu obiegu kotlowego,

- zestaw narzedzi 1 zabezpieczen do wykonania komina zewnetrznego i zabudowy wkladu
kominowego,

- spawarka elektryczna spalinowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie

przewidzianym w Kontrakcie.
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4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji uzgodniony z Projektantem,
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszelkie warunki , w jakich beda prowadzone
Roboty zwigzane z wykonaniem kottowni weglowe;.

Montaz, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy musza by¢é wykonywane przez
autoryzowanych fachowcoéw (wyspecjalizowany zaklad instalacji grzewczych lub
autoryzowana firma instalatorska). Montaz kotta i1 urzadzen pomocniczych nalezy
przeprowadzi¢ wg technologii montazu — podanej przez producenta - ustalajacej kolejnos¢
czynnoSci, sprzet, oprzyrzadowanie itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Bledy
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i prowadzeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawceg w terminie wyznaczonym przez Inspektora.

5.1.Czg¢$c hydrauliczna kotlowni

Przy montazu kotta nalezy zwroci¢ uwage na:

- czystos¢ wszystkich elementow (przelotowos¢ rur),

- stan koncéwek do spawania, zachowania wymiarow i ksztattu,

Pierwszego rozruchu kotta dokona¢ powinien serwis producenta kotta. Kazdy rozruch kotla i

jego okresowa kontrola powinny by¢ wykonane wedlug zalecen producenta. Wszystkie
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elementy pracujagce w wysokiej temperaturze muszg mie¢ mozliwo$¢ wydtuzen cieplnych.
Zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami przepisOw Dozoru
Technicznego. Przed przystapieniem do montazu zbiornika nalezy sprawdzi¢ jego stan
techniczny po transporcie i magazynowaniu.

Uktad rurociagéw w kottowni powinien zapewni¢ przej$cia i minimalne przeswity, a ponadto
powinien zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczeg6lnych odcinkow.
Podparcia lub zawieszenia rurociaggéw muszg zapewnic:

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggow,

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkdw rurociggu nie oddziatywal na armature i
urzadzenia (np. na pompg),

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociaggu bez wykonywania

dodatkowych podpér,

- wykonanie wtasciwej izolacji cieplne;.

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz
dokona¢ proby otwarcia i zamknig¢cia. Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewnié
wiasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostep do obstugi. nalezy zachowaé witasciwg
kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeplywu. Rura na
wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna zabezpiecza¢ obstuge przed poparzeniem lub
rozpryskiem wody (skroplin). Montaz armatury sterujacej wykonaé $cisle wg instrukcji
producenta. Wszystkie prace konserwacyjne, przegladowe i1 montazowe musza by¢
wykonywane przez autoryzowany 1 wykwalifikowany personel fachowy. Przed
uruchomieniem pompy instalacj¢ nalezy napelni¢ woda i odpowietrzy¢.

Uruchomienie pompy musi odbywaé si¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kroccu
ssacym. Pompa powinna mie¢ zapewnione ci$nienie naptywu zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowa pompy w celu unikni¢cia kawitacji.
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Po zamontowaniu nalezy pompg sprawdzi¢, zwracajac szczegdlng uwage na:

- szczelnos¢ potaczen pompy z armaturg,

- sprawno$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, |

- glo$nos¢ 1 drgania towarzyszace pracy pompy,

- temperature pracy silnika pompy.

Naczynie wzbiorcze nalezy montowaé dopiero po wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji. Przed zamontowaniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy
sprawdzi¢ wielkos$¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z
projektem nalezy doprowadzi¢ ci$nienie do wymaganej wartosci. Napetniajac instalacj¢ woda
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajace miedzy kroccem
do napetiania i uzupekiania wody a zaworem bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa montowaé w pozycji pionowej, zwracajac uwage na kierunek strzatki
zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurocigg dolotowy moze mie¢ co najwyzej Im dhugosci.
Rurocigg od strony wyrzutu wody musi mie¢ $rednice rownag lub wigksza od $rednicy
wyjsciowej od zaworu bezpieczenstwa i by¢ montowany z niewielkim spadkiem. Zezwala si¢
na maksymalnie dwa kolana i dlugo$¢ nie wigksza niz 2m. Jezeli dlugo$¢ rurociagu
wyrzutowego musi przekroczy¢ 2m, nalezy zastosowaé rur¢ o jedng dymensje wicksza.
Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie wigcej niz 3 kolan, a takze przekroczenie dtugosci
4m. Zawor bezpieczenstwa w kottowni musi znajdowac si¢ w miejscu dobrze dostgpnym.
Armatura zwrotna jak i1 zaporowa powinna by¢ po zamontowaniu i wykonaniu préb
szczelno$ci zaizolowana termicznie. Izolacja musi by¢ wykonana w taki sposob, aby mozliwe
byto swobodne operowanie pokrettami lub dzwigniami zaworow.

5.2. Instalacja odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin do komina prowadzi¢ bez zbednych tukéw i zalaman z zachowaniem

swobody rozszerzalno$ci cieplnej przewodow ze stali. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
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wzniosem w kierunku komina — minimalny spadek czopucha wynosi 5%. Czopuch i komin
powinny by¢ zamocowane do elementow konstrukcyjnych obiektu, zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.3. Proby szczelnosci

Wykonanie robot montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — tom II.

Po zakonczeniu robdt instalacjc w kotlowni przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci
ci$nieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.1I”.

Badania szczelno$ci na zimno i na gorgco nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

Na godzing przed rozpoczgciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona woda
zimng 1 dokfadnie odpowietrzona. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé na
podstawie w/w Warunkéw Technicznych.

Badanie szczelno$ci instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i1 usuni¢ciu ewentualnych usterek . Probe szczelnosci na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédla ciepta , przy najwyzszych parametrach
czynnika grzejnego. Podczas wykonywania proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
pofaczen i1 uszczelnien, usterki usungé. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jesli
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwalych odksztatcen.

Instalacj¢ uzupelniania ztadu nalezy podda¢ badaniom szczelnosci. Po stwierdzeniu
szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cis$nienia.

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci kotlowni do

rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robdt) wpisem do dziennika budowy.
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Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0sob
przewidzianych w przepisach szczegdtowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
probnego, Inwestor zwoluje komisj¢ odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kottowni i dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowe;j
(DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentow,
Wykonawca przed przekazaniem Uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ pelng
instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i obslugi na poziomie
Uzytkownika.

5.4. Ochrona antykorozyjna i izolacja termiczna

Po zakonczeniu robdt instalacjc w kotlowni przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci
ci$nieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.1I”.

Przewody i urzadzenia po zakonczeniu i odebraniu prob ci$nieniowych nalezy oczys$ci¢ z
brudu i rdzy, nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami zgodnie z
ISO 8501. Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materialtbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Przewody i1 urzadzenia zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej w ostonie PCV typu z oznaczeniem izolacji:

- zasilenie instalacji c.o. - czerwony ciemny
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- powrdt instalacji c.o. - niebieski jasny

- woda zimna - zielony

— przewody odpowietrzajace i odwadniajace — bragzowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi sposob
wykonania robdt , mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

6.2.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci Robot dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,

— sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa,

— przeprowadzeniu niezbgdnych pomiarow, préb i sprawdzen z czestotliwoscia

zapewniajaca ze roboty wykonane zostaly zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdw 1 robdt ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie
przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan w terminie okre§lonym
w programie zapewnienia jako$ci. Inspektor nadzoru uprawniony jest do prowadzenia
kontroli i badania materiatdw. Wykonawca zapewni pomoc w celu przeprowadzania takiej
kontroli.

6.3.Certyfikacje i deklaracje

Inspektor moze dopusci do uzycia wyroby i materialy, ktore:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— posiadaja certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
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wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja,

— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1988r

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania kotlowni weglowej jest komplet (kpl).

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér wykonanych Robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich post¢pu.
Po wykonaniu instalacji wentylacji 1 odprowadzania spalin podlegaja one odbiorowi
kominiarskiemu polegajacemu na sprawdzeniu:

- szczelnosci potaczen,

- ciggu komina,

- prawidlowos$ci wykonania potgczen i zgodnosci z projektem elementow instalacji
odprowadzenia spalin,

- spetnienia norm ochrony atmosfery

- sprawdzeniu aktualno$ci atestow na uzyte do budowy instalacji materialy konstrukcyjne,
izolacyjne i montazowe.

Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji nalezy dokona¢ réwniez:

- pomiaréw elektrycznych potwierdzonych protokotem odbioru,

- regulacji automatyki, regulacji palnika, analizy spalin - wykonywanych przez autoryzowany

Serwis,
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- odbioru UDT obejmujacego wszystkie urzadzenia ci$nieniowe

Odbior kottowni powinien by¢ poprzedzony wykonaniem proby szczelno$ci, rozruchem
probnym. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego , potwierdzonym odpowiednim
protokotem i wpisem do dziennika budowy, inwestor zwoluje komisj¢ odbioru kottowni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za komplet (kpl) wykonanej kottowni weglowe;.

Cena jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejsza ST,

— wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie kottowni weglowej,

— zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, skltadowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy,

- dokonanie wszystkich podlaczen w obiegu kotlowym, oraz wykonanie instalacji
wentylacyjnej 1 odprowadzenia spalin wraz z ich kosztem,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- oczyszczenie terenu Robot,

- opracowanie niezbednych instrukc;ji,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot 1 jego utrzymanie. odbior kottowni,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacja c.o. Terminologia.

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania.
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PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.
PN-93/M-35350 Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe i §rednio — temperaturowe.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-87/B-02411 Kotlownie wbudowane na paliwo state.
e . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Cz.
II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”
e (Obowigzujace przepisy bhp
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie , Dz.U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami,
e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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